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Article premier : Objet du marché - Dispositions générales.

1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
les travaux de voirie 2019 de la commune de Carignan-de-Bordeaux.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire & proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a :
Commune de Carignhan de Bordeaux

jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre a la personne responsable du marché l'adresse du
domicile qu'il aura élu.

1-2. Décomposition en tranches et en lots.

Sans objet

1-3. Travaux intéressant la défense - Obligation de discrétion.
Sans objet.

1-4. Contrble des prix de revient.
Sans objet.

1-5. Intervenants
1-5-1. Maitrise d’ceuvre :

S.A.R.L. AmEau Ingénierie

Parc Innolin 15 allée des acacias — CS 60073
33701 Mérignac Cedex - France

Téléphone : 0556 17 40 50

Mail : ingenierie@ameau-be.fr

Site : www.ameau-be.fr

qui est chargé d'une mission avec projet comprenant :

- une phase de conception :
- Avant-Projet,
- Projet,
- Assistance aux Contrats de Travaux.

- une phase travaux :
- Visa,
- Direction de I'Exécution des Travaux,
- Assistance aux Opérations de Réception.

1-5-2. Assistance a Maitrise d'Ouvrage :

Assistance & Médiation — Erik LOOT
3, Avenue Charles Cante

33650La Brede

Téléphone : 06 07 42 51 35

Mail : erik.loot@amagironde.fr

Site : www.amgironde.fr
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1-5-3. Sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par les articles L2193-1 a 14 de
'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique et les articles R2193-3 et 4 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
portant partie réglementaire du code de la commande publique, I'attestation d’assurance de
responsabilité civile professionnelle visée a l'article 1-10-3 ci-apres.

1-5-4. Conduite d’opération
Sans objet.

1-6. Contréle technique.
Sans objet.

1-7. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des

Travailleurs (SPS)

Il est fait application des dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes prix
pour son application.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sera attribuée ultérieurement.

1-8. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
Sans objet.

1-9. Autres intervenants
Sans objet.
1-10.Dispositions générales

1-10-1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal et courant des salaires par rapport au nhombre total des ouvriers de la méme catégorie



employés sur le chantier, ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au
moment de I'exécution du marché.

1-10-2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues aux articles susmentionnés au 1-5-2 du
présent CCAP, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi
rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ... ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 consolidée au 1 avril 2019
relative a la sous-traitance.

Les demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4
du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais."

1-10-3. Assurances

1-10-3-1. Responsabilité

D'une facon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

1-10-3-2. Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de
I'opération en cours de réalisation ou apres sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait de I'opération.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la
notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces
attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute
la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier
a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.



1-10-3-3. Realisation de prestations similaires

La personne publique se réserve le droit de passer, avec le titulaire, un nouveau marché ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires qui ne figurent pas dans le marché initialement
conclu.

1-10-3-4. Clauses sociales et environnementales
Sans objet.

1-10-3-5. Autres dispositions générales

En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement a l'entrepreneur par son
OU Ses assureurs.

Article 2 : Pieces constitutives du marche.

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A - Pieces particulieres :

Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes
éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul
foi ;

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi, assorti des documents ci-apres :

e Plan de situation
e Plan des travaux

Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (S.0.P.A.Q)
Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets de chantiers (S.0.GE.D)
Schéma Organisationnel du Plan de Respect de ’Environnement (S.O.P.R.E)
Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)

Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)

Déclaration de projet de Travaux (D.T.)

B - Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini au 3-4-2 du présent C.C.A.P. :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux ;

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G.) approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 et I'ensemble des textes qui I'ont
modifié ;



Article 3 : Prix et mode d'évaluation des ouvrages variation dans les
prix - reglement des comptes.

3-1. Répartition des paiements.

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
- 'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

- 'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3-2. Tranche(s) optionnelle(s).
Il est prévu 4 tranches optionnelles.

3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes - Travaux en régie.

3-3-1. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les valeurs suivantes :

Nature du phénomene Intensité limite Durée ou période de
mesure

PLUIE 80 JANVIER
98 FEVRIER
75 MARS
115 AVRIL
115 MAI
99 JUIN
90 JUILLET
82 AOUT
159 SEPTEMBRE
110 OCTOBRE
230 NOVEMBRE
150 DECEMBRE

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Station Météorologique de Mérignac.

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement.

3-3-2. Prestation a la charge du maitre d’ouvrage

Outre les facilités dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en applications
du 8-4-1 ci-apres, le maitre d’'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-3-3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réqglés :

- soit par application des prix forfaitaires dont le libellé sera donné dans I'état de prix forfaitaire,
- soit par application des quantités mises en ceuvre dans le cas d’'un marché a prix unitaire.
La piece |-4 précise le type de bordereau.

3-3-4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Les sous détails et décomposition des prix qui ne seront pas remis avec l'offre du candidat
pourront étre demandés par le maitre d’ceuvre au cours de la période de préparation.



3-3-6. Décomptes et acomptes

Les projets de décompte et d'acompte mensuels, décompte final seront présentés en indiquant les
quantités mises en ceuvre pour les marchés a prix unitaires et les pourcentages de réalisation
pour les marchés a prix forfaitaires.

3-3-7. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités — Intéréts
moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours date
réception de la facture.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est celui de l'intérét l1égal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, augmenté de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte
général et définitif par le maitre de I'ouvrage.

Il est fait application des articles R2191-3 a 12 et R2191-20 a 26 du décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Les factures doivent étre envoyées en 2 exemplaires au maitre d’ouvrage ou transmise sur la
plateforme Chorus.

3-3-8. Approvisionnements
Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.




3-4. Variation dans les prix.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-4-1. Prix

Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées au 3-4-3 et au 3-4-4 du présent C.C.A.P.

3-4-2. Mois d'établissement des prix du marché.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent C.C.A.P. Ce mois est
réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre.

A1

Ce mois est appelé "mois zéro" (m0)

3-4-3. Choix de I'index de référence.

Les index de référence | choisis en raison de leurs structures pour l'actualisation des prix des
travaux faisant I'objet du marché est :

Index Définition
TPOS Travaux d’aménagement et d’entretien de voirie

Ces index sont publiés au Bulletin Officiel du Ministére en charge de 'Equipement et sur le site
internet de 'INSEE.

Les primes, pénalités, retenues et indemnités sont actualisés avec le premier index défini dans le
tableau ci-dessus.

3-4-4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d’'un acompte et du solde est donné par la
formule :

Cn=0.15+0.85x(In/l0)
Avec lo = valeur de I'index de référence | prise au mois d’établissement des prix ;
In = valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations

Pour la mise en ceuvre de cette formule et par dérogation a I'article 11.4 du C.C.A.G. travaux, les
calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec un maximum de quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagon suivante :

- si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme décimale
est inchangée (arrondi par défaut).

- si la cinquieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale
est augmentée d’'une unité (arrondi par exces).

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur
le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.



3-4-5. Application de la taxe a la valeur ajoutée.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de
ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de l'autoliquidation de la TVA, le titulaire étranger n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre de
l'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des imp6ts (article 283-1) justifiant que
la taxe n'est pas collectée par le titulaire.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux sous-traitants étrangers n'ayant pas d'établissement en
France, payés directement par le maitre de I'ouvrage.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés
en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors
des encaissements.

3-5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants.

3-5-1. Désignation des sous-traitants en cours de marché.

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a
I'article 3.6.1.1 du C.C.A.G. travaux.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- le compte a créditer ;

3-5-2. Modalités de paiement direct par virements.

Les stipulations du C.C.A.G. travaux sont seules applicables.

Article 4 : Délais d'exécution - Pénalités et primes.

4-1. Délais d'exécution des travaux.

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution.

En vue de l'application éventuelle de larticle 19.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées preévisibles est fixé a 5 jours.

Par dérogation, si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou
d'autres phénomenes naturels s'averent de nature a compromettre la bonne exécution des
travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire I'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la
proposition de I'entrepreneur et le délai d'exécution est prolongé d'autant.

En cas de mauvaise organisation de la part de I'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la



mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de
I'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard - Primes pour avance.

4-3-1. Pénalités pour retard d’exécution

Les stipulations du C.C.A.G. travaux sont seules applicables.

4-3-2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3-3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4, Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les dispositions de l'article 20.1 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard
d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire

4-4-1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4-2. Documents fournis aprés exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4-3. Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation et fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a
150,00 €.

4-4-4. Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement : le jour et I'heure seront fixés par le maitre
d'ceuvre en début de travaux.

Ces rendez-vous seront complétés par des réunions de coordination.

Deés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister au rendez-vous de chantier, ou de
se faire représenter par une personne compétente capable de prendre des décisions et d'engager
I'entreprise. Faute de quoi, I'entreprise sera considérée comme absente.

Toute entreprise non représentée, ou non excusée au rendez-vous de chantier ou de coordination,
encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a larticle 20 du CCAG-Travaux, une
pénalité de 100 € (Cent euros) par absence constatée dans le compte-rendu de chantier.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.

Tout retard de plus d'une demi-heure ou départ anticipé et non autorisé par le maitre d'ceuvre, sera
considéré comme une absence, et entrainera donc la méme pénalité.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.



4-4-5. Autres pénalités diverses

Sans objet.
4-5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours, comptés de la date de la notification de la décision de
réception, l'entrepreneur devra procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur apres mise en demeure par
ordre de service, sans préjudice d'une pénalité de 155 € H.T. (Cent Cinquante-cinq Euros Hors
Taxes) par jour de retard.

4-6. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
titulaire conformément a l'article 40 du C.C.A.G. travaux, une retenue sera opérée dans les
conditions stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G. travaux sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette retenue est fixé a 3 050 €.

4-7. Pénalités diverses.
Sans objet.

Article 5 : Clauses de financement et de sireté.

5-1. Cautionnement.
Sans objet.

5-2. Retenue de garantie.

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Par dérogation au C.C.A.G. travaux, elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle
doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai,
la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’a la fin du
délai de garantie la possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou une caution a la
retenue de garantie.

5-3. Avance
Une avance sera versée au titulaire sauf renoncement de celui-ci dans l'acte d’engagement,

lorsque le montant minimum initial du marché est supérieur a 50 000 € H.T. et que ce dernier dure
plus de deux (2) mois. Dans les cas et selon les modalités stipulées ci-apres, elle sera versée



dans un délai de 30 jours a compter de la date de début du délai contractuel d’exécution du
marché. Le montant de I'avance est de 5 % du montant minimum du présent marché.

Dans le cas d’'un marché a bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, 'avance
est accordée pour chaque bon de commande d’'un montant supérieur a 50 000 € HT. Le montant
de l'avance versé au titulaire n’est ni révisable ni actualisable. L’avance est remboursée dans les
conditions prévues aux articles 2191-11 et 12 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique.

Article 6 : Provenance, qualité, contrble et prise en charge des
matériaux et produits.

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
a ces normes francgaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves
en vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne, qu'il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits
« EA » ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a 'EN 45011). Le titulaire du marché
devra alors apporter au maitre de l'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

En complément a l'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire
jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de 'ouvrage avec tous les documents
justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt.
Sans objet.



6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits.

6-3-1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leur vérification,
essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3-2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

6-3-3. Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ou
en dépenses contrblées ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par I'entrepreneur sans majorer pour autant le
marché.

6-3-5. Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

Article 7 : Implantation des ouvrages.

7-1. Piquetage général.

Conformément a larticle 27.23 du C.C.A.G. travaux, le piguetage général est effectué
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, avec le degré de précision indiqué au C.C.T.P. avant
le commencement des travaux.

7-2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué, en méme temps que le piquetage
général.

Lorsque le piquetage spécial concerne les canalisations de gaz, d'eau ou des cébles électriques
ou autres, l'entrepreneur doit dix (10) jours au moins avant le début des travaux prévenir
I'exploitant des canalisations ou cables par une déclaration officielle (Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux par exemple).

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le décret 91-
1147 du 14 octobre 1991 (et ses annexes) et l'arrété du 16 novembre 1994 relatifs a I'exécution
des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport
ou de distribution.



Article 8 : Préparation, coordination et exécution des travaux.

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux.

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d’engagement. Elle est comprise dans le délai d'exécution.

Cette durée sera de 15 jours minimum et de 1 mois maximum. Le candidat devra le préciser dans
son offre.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- par les soins du titulaire :

o établissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a
l'article 8-2 ci-aprés ;

e Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 8 jours suivant I'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

e Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ceuvre dans le délai de 8 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation ;

* Par dérogation a l'article 28.2 3éme alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 8 jours
suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :

- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une notice
précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages ; Il est accompagné du projet d'installation de chantier et
des ouvrages provisoires ;

- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;
Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

e accord des exploitants des réseaux comme précisé a l'article 7-2 ;
8-2. Etudes et plans d'exécution des ouvrages - Notes de calculs - Etudes de détail.

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et remises au Maitre d'CEuvre.
Ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont un sur support informatique.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

I admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractére suffisant de ces documents.



Les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis
au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 20 jours
apres leur réception.

8-2 bis. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procées-
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-3. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

8-4. Installations, organisation, hygiéne et sécurité des chantiers.

Pour l'application des articles 31 & 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4-1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépbt des déblais en excédent

Aucune stipulation particuliére.

8-4.3. Sécurité et hygiene des chantiers

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.



8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le contrble des services de la Mairie et en coordination avec le Centre Routier Départemental du
Conseil Général de la Gironde.

Elle doit étre conforme a l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par
I'arrété du 24 novembre 1967 et 'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.

La signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et celle des
itinéraires déviés, indiqués ci-dessus, sont réalisées par I'entreprise.

Le titulaire doit prévenir le maitre d'ceuvre au moins 8 jours a l'avance de la date probable de mise
en service de chaque itinéraire dévié.

La signalisation des trongons mis en sens unique alterné est réalisée par pilotage manuel a l'aide
de piquets K10.

L'exécution du pilotage manuel a l'aide de piquet K10 est assurée par le titulaire.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant I'acheévement
des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si I'abandon
n'est pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une décision
du maitre d'ceuvre ou résulte du cas de force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétroréfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, livre
|- 8éme partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Aucune stipulation particuliére.

8-4.6. Démolition de constructions

Aucune stipulation particuliére.

8-4.7. Emploi d'explosifs et engins explosifs de guerre




Aucune stipulation particuliére.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Aucune stipulation particuliére.

8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Aucune stipulation particuliére.
8-5. Exploitation du domaine public ou privé

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a l'article 34
du C.C.A.G. travaux qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les
circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

- Les voies publiques utilisées par les camions de terrassement devront étre maintenues en
parfait état de propreté. Le poids total en charge des camions de terrassement ne devra pas
dépasser les normes en vigueur.

- Le respect impératif des itinéraires spéciaux imposés par les services de circulation.

- d'une maniére plus générale, avant tout emprunt d'une voie publique, le titulaire se
rapprochera des services gestionnaires du réseau routier (Etat, Département, Communes).

Article 9 : Contrdles et réceptions des travaux.

9-1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux.

9-1-1. Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont exécutés :

- surle chantier, par : L'ENTREPRENEUR
en ce qui concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages et contrélés par le Maitre d'CEuvre.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du C.C.A.G. travaux, relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

9-1-2. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de
ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont supportés financierement par ce dernier.

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par l'entrepreneur sans
pour autant modifier le montant du marché.

9-2. Réception.

9-2-1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-2-2. Réceptions partielles




Les stipulations du CCAG sont seules applicables néanmoins, la réception de I'ensemble des
ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies au C.C.T.P.

Le délai maximal dans lequel le Maitre d'CEuvre doit procéder aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a vingt jours a compter de la date de réception de la lettre de
I'entrepreneur l'avisant de I'achevement des travaux et des essais.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage.
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages.
Sans objet.

9-5. Documents fournis apres exécution.
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

9-6. Délai de garantie.

Le délai de garantie est fixé a une année compléte a la charge de l'entreprise, a compter de la
réception et de 10 ans a compter du délai de un an, tel qu'indiqué ci-dessous. Durant le délai de
un an, dit de parachevement, l'entreprise se devra d'intervenir sur demande des Maitres
d'Ouvrages et Maitres d'Oeuvres sans réemunération complémentaire.

9-7. Garanties particulieres.
Sans objet.

9.8 Assurances.

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché le titulaire, le mandataire ainsi
gue les cotraitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

- une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ;

Article 10 : Résiliation

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le PA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
49 du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 48 du CCAG,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés au code de la commande publique
peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du CCAG, la
résiliation du marché par décision du maitre de I'ouvrage signataire du marché aux frais et risques
du déclarant.



Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travall, le
maitre de l'ouvrage signataire du marché peut, aprés mise en demeure restée infructueuse,
résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et
assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter
ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises
au maitre de l'ouvrage.



Article 11 : Dérogations aux documents géneéraux.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. et du C.C.T.P. sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-aprés :

a) C.C.A.G. travaux

C.C.AP. 3-4-4 déroge a l'article 11.4
C.C.AP.4-4-4 déroge a l'article 20
C.C.AP.4-2 déroge a l'article 19.2.3
C.C.AP.6-3 déroge aux articles 24.4
C.C.AP.81 déroge a l'article 28.2.2

C.C.AP.10 déroge a l'article 48.1
b) C.C.T.G. et C.P.C. travaux publics.
Néant.

c) Normes frangaises homologuées.
Néant.
d) Autres normes.

Lu et approuvé

L’Entrepreneur



