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1. DESCRIPTIF SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux sont destinés a la réalisation d'un restaurant scolaire avec cuisines et
salles de repas, ainsi qu'une salle de motricité dans la commune de Carignan de Bordeaux.

Le projet vient en extension de I'école maternelle existante et a pour vocation de
mutualiser les espaces de restauration de la primaire et de la maternelle. Ceci afin de permettre
de libérer I'espace suffisant a I'augmentation de la capacité d'accueil de ces deux écoles dans un
futur proche.

Notre projet s'inscrit dans une démarche de composition avec I'existant. Le batiment créé
vient alors en prolongement de celui de I'école maternelle du petit bois.

La salle de motricité vient en connexion directe avec I'école. Un sas permet aux éléves de
la maternelle d'accéder, sans passer par l’'extérieur, au restaurant scolaire.

Les éléves de la primaire accéderont au restaurant par le cheminement existant qui méne
de l'acces principal de I'école au parking du personnel.

L'établissement sera classé ERP de 3eme catégorie, de type R. Il sera soumis a

I’ensemble des régles en vigueur concernant l'accessibilité aux personnes a mobilité réduite,
auxquelles il devra se conformer.

Liste des lots

LOT 01 Lot Terrassement-VRD

LOT 02 Lot Gros CEuvre

LOT 03 Lot Charpente bois

LOT 04 Lot Couverture - Bardage - Etanchéité

LOT 05 Lot Menuiseries Extérieures

LOT 06 Lot Menuiseries Intérieures - Agencement
-LOT 07 Lot Chauffage-Ventilation-Plomberie sanitaire

LOT 08 Lot Electricité

LOT 09 Lot Plétrerie - Plafonds suspendus - Peinture

LOT 10 lot Equipement de cuisine

LOT 11 Lot Revétement de sol-Faience

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1.

PREAMBULE A TOUTES LES PRESCRIPTIONS

L'entreprise adjudicataire doit avoir une parfaite connaissance des lieux, des difficultés d'acces et
des conditions climatiques avant de remettre son offre et devra avoir visité les lieux pour
appréhender toutes les difficultés de mise en ceuvre et de protection du chantier pendant la durée
de l'intervention. L'entreprise devra prendre en compte les aléas climatiques pouvant géner les
approvisionnements.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux D.T.U. et normes en vigueur a ce jour.

L'entrepreneur devra signaler toutes les omissions ou modifications a apporter au devis de base
pour une exécution parfaite des travaux.

Les travaux supplémentaires ne seront pas acceptés suite aux méconnaissances du
projet.
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2.2,

2.3.

L'entrepreneur devra faire part par écrit, de ses observations éventuelles lors de la remise de
I'offre : sans observation de sa part, il sera considéré que I'entreprise fait sienne des quantités,
pieces écrites, graphiques et prestations contenues dans les documents du dossier de
consultation.

Toutes réclamations postérieures a la signature des marchés ne seront pas prises en compte.

Les marques de produits prévues dans ce document ne sont pas imposées, mais sont données a
titre d’indications minimales de base concernant :

- les caractéristiques techniques,

- le rendement,

- la mise en ceuvre,

- L'esthétique.

L'entreprise devra impérativement préciser sur |'offre, faute de non-conformité, les marques et
références précises sur la base desquelles ils ont établi leur offre et joindre la documentation
permettant d’apprécier I'équivalence avec les produits décrits dans le présent document. Les
produits et leur mise en ceuvre devront respecter les performances minimales des produits
mentionnés dans le présent CCTP. En aucun cas il ne pourra étre accepté un produit de qualité
inférieure a celle demandée au présent document.

Les produits devront étre de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra étre
modifiée que dans les limites prescrites par le fabricant.

Le batiment sera conforme a la réglementation thermique en vigueur (RT 2012). Toutes les
prestations devront intégrer ces niveaux de performance.

INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement
des ouvrages suivant les regles de |'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées
au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et
élévations, ainsi qu‘au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne
seraient pas précisées, |'entrepreneur reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances
professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.

L'entrepreneur devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres corps d’état, afin
de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de
leurs ouvrages respectifs.

Il a le devoir de prendre connaissance de I'’ensemble des piéces du dossier, y compris
ce qui concerne les autres corps d’état, et ne pourra, en aucun cas, hi aucun moment,

faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

Par ailleurs I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cotes
des documents graphiques et signaler au Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait
constater, ou le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer en cours de travaux d'imprécision

des plans ou devis descriptif, pour ne pas exécuter tout ou partie des ouvrages
nécessaires au parfait achévement du présent programme ou pour demander des

lus-values aux prix

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages
faisant I'objet du présent descriptif, méme les travaux non spécialement décrits, doivent étre :
prévus par l'entrepreneur,
exécutés conformément aux régles de I'Art,
chiffrés dans la proposition forfaitaire.

Ils sont implicitement compris dans les prix unitaires de I'offre pour respecter le caractére
forfaitaire de la proposition.
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2.4.

2.5.

2.6.

L'entrepreneur devra la fourniture de tous les produits propres a I'exécution des travaux,
de l'outillage et du matériel d’exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires a
leur mise en ceuvre de méme que tous les transports et manutentions diverses.

Les revétements seront livrés en parfait état de propreté et I'entrepreneur prendra toutes
dispositions pour en assurer la protection jusqu’a I’'achévement complet des travaux.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’'entrepreneur
qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis
estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, et des échantillons pour justifier
de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert
par une assurance ne pourra étre retenu.

DOMMAGES AUX TIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent corps d’état est entierement responsable de
tout dommage corporel et matériel occasionné a des tiers par les travaux de son corps d’état,
ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient en service. Il
fera son affaire de toute démarche auprés des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu’aupres des
services publics pour les réseaux éventuels. L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa
seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et de protection, ainsi que tous
travaux confortatifs nécessaires au fait de I’exécution des travaux de son corps d’état.

RESPONSABLITE DE L'ENTREPRENEUR VIS-A-VIS DES TIERS

L'entrepreneur demeurera responsable des dégradations causées tant sur les batiments
voisins, propriétés voisines, que sur la voie publique.

En cas de dommages causés a un réseau ou ouvrage existant, I’entrepreneur devra informer
I’exploitant du réseau et en rendre compte au Maitre d'ceuvre. Il aura a ses frais toutes les
interventions nécessaires a la remise en état. Dans le cas de dégats occasionnés a des tiers,
réparation remplacement ou remboursement des frais et dommages correspondants sont a la
charge de I'entrepreneur.

CONTRAINTES D'HYGIENE ET DE SECURITE

L'entreprise devra tenir compte dans sa proposition de la loi 93.1418 du 31 décembre 1993 et du
décret 94.1159 du 26 décembre 1994 et devra respecter le PGC (plan général de coordination)
ainsi que le décret du 8 janvier 1965 relatif a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L.
235-18 ;

- rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T.,
C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cing
ans a compter de la réception de I'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 a R. 238-36 ;

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 a L. 235-14,
R. 238-46 a R. 238-56 ;

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre II et décrets non
codifiés ;

- respecter les obligations issues du livre II du code du travail, notamment les grands décrets
techniques (8 janvier 1965, etc.) ;

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R.
238-19.

L'entrepreneur prendra toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la
sécurité des personnes travaillant sur le chantier et du public circulant a proximité.

Il apportera une attention particuliere a garder les voies publiques dans un parfait état de
propreté.
Il devra se conformer aux prescriptions du coordonnateur en matiére de sécurité et protection de
la santé et en particulier incorporer dans son prix forfaitaire les prestations demandées dans le
PGC (plan Général de la coordination).
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Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires et nettement dégagés
de part et d'autre de celles-ci. La mise en place, le maintien, I'enlévement des dispositifs
nécessités par des restrictions de circulation seront réalisés par I’'entrepreneur sous le controle et
avec l'accord du Maitre d’oeuvre et avec les Services compétents.

2.7. DOCUMENTS A TRANSMETTRE AU CONTROLEUR TECHNIQUE

Toutes les entreprises sont tenues de fournir au contrdleur technique tous les documents
d’exécution tels que les plans, note de calcul, schémas, référence avis techniques, cahiers des
charges pour matériaux non traditionnels, PV ou Certificats de classement ou d’essais de
matériaux.

Les documents doivent étre transmis au moins 15 jours avant exécution des ouvrages auxquels
ils se rapportent. L'absence de ces documents est susceptible d’entrainer un avis défavorable de
la part du contréleur technique et pénalité appliquée a I'entreprise suivant § CCAP.

2.8. AUTOCONTROLE DES CONSTRUCTEURS

Aux termes du décret du 7 décembre 1978, le bureau de controle, dans le cadre de sa mission :
- s’assure que pendant I'exécution des travaux, les vérifications techniques qui incombent a
chacun des constructeurs énumérés a I'Art.1792-1 du Code Civil, s’effectuent de maniére
satisfaisante,

- procéde elle-méme par sondages au controle de I’exécution des travaux.

Au vu de ces vérifications, le bureau de contréle fournit au Maitre d’Ouvrage un avis de synthése
sur l'ensemble des ouvrages. Il conviendra par conséquent que les Constructeurs lui
communiquent les renseignements suivants :

- nom de la personne chargée des vérifications techniques, notamment sur chantier

- liste des vérifications envisagées pour s’assurer de la bonne exécution de chacun des
ouvrages

- formalisation de ces vérifications, permettant de s’assurer qu’elles sont effectuées de
maniere satisfaisante.

2.9. COORDINATION CHANTIER

L'ensemble des corps d’état devront étre coordonnés entre eux. Chaque corps d’état devra assurer
une parfaite finition de ses ouvrages, en particulier en ce qui concerne le raccordement avec les
différents réseaux.

2.10. RECOLEMENT DES PROCES-VERBAUX D’ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d’'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises doivent effectuer avant réception les essais et vérifications figurant
dans la liste approuvée par les Assureurs (supplément spécial 82-85 bis, du 17 décembre 1982
du Moniteur du Batiment et des TP). Les résultats de ces vérifications et essais devront étre
consignés dans des procés-verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au
bureau de contréle. Le bureau de contrOle adressera au Maitre d’Ouvrage un rapport explicitant
ses avis relatifs aux procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

2.11. REMISE EN ETAT DU TERRAIN

Lors de l'achévement des travaux, l'entrepreneur doit remettre le terrain en état en
procédant a I'enlévement de tous les gravois, déchets et détritus divers et au nivellement du sol,
de maniére a ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, d’orniére, de dépo6t de
matériaux de fouille quelconque ou de toute partie détériorée pendant I'exécution des travaux.

2.12. GARANTIES, RESPONSABILITES

Garanties
Les garanties de bonne exécution seront constituées par :
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- I'obligation de faire pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie
des ouvrages détériorés suite a des causes directes ou indirectes. Cette remise en état pourra
consister en la réparation ou le remplacement,

- I'obligation de maintenir pendant la période de garantie de bon fonctionnement de tous
les ouvrages soumis par ailleurs a un entretien normal.

Responsabilités :

L'entrepreneur gardera la responsabilité de I'ensemble de ses ouvrages jusqu’a la réception
des travaux.
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3. RESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-apres.

- Documents

- Uniquement les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU devenus CCTG
approuvés par décret et figurant sur la liste des fascicules interministériels CCTG ; Les regles
professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptées par I'AFAC et figurant sur la liste ;

- Tout autre document rendu obligatoire par les assureurs pour la prise en garantie décennale
des ouvrages;

- Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu’elles soient
homologuées ou seulement expérimentales.

- Les DTU et les documents ayant valeur de DTU non CCTG mentionnés dans le CCTP des
différents lots, ne sont donnés qu’a titre indicatif et non contractuel.

En ce qui concerne toutefois les articles « Consistance des travaux » ou « Etendue des travaux »
figurant dans les CCTP ci-aprés de certains lots et faisant référence aux CCS, les textes de ces
articles sont, par dérogation, contractuels pour les marchés publics.

- Connaissance des documents contractuels

L'exécution des travaux reste soumise aux obligations générales stipulées dans le cours du
présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (Cahier des prescriptions générales et
cahiers lot par lot, qui forment un ensemble) Eventuellement et par notices descriptives
complémentaires qui seraient remises aux entrepreneurs avant l'appel d'offres, ces obligations
générales peuvent étre modifiées ouannulées.

Outre les CCTP, chaque entreprise doit prendre connaissance et intégrer dans son offre, les
prestations indiquées dans les piéces communes administratives ou techniques : CCAP, PGCSPS,
Rapport initial du contréleur technique, etc.

Les différentes piéces écrites, comme les plans dans leur expression graphique, ont été rédigées
aussi exactement que possible afin de renseigner les entrepreneurs avec le maximum de
précisions. Il convient toutefois de signaler qu’aucune piéce ne peut étre considérée comme
élément a caractere limitatif par rapport aux prestations a fournir.

Pour les plans de détail qui comporteraient des modifications au projet initial, ceux établis a une
échelle supérieure prévaudraient sur ceux établis a une échelle moindre.

Les plans de détail a 0,05 p/m et 0,10 p/m ou grandeur prévalent sur les plans a 0,02 p/m.
Toutes les dispositions précisées dans les documents du dossier (plans et pieces écrites) devront
étre respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction et
que les dispositions d'ensemble.

Dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis a
I'appui du C.C.T.P. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Chaque entrepreneur contracte, par le seul fait de soumissionner, I'obligation d'exécuter dans le
cadre de sa profession, l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des travaux
projetés et ce, conformément aux regles de I'art ainsi qu'a la législation et réglements en vigueur.
Aucun supplément ne sera admis au cas oU certaines fournitures ou facons non mentionnées dans
le descriptif s'avéreraient nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Dans le cas de contradictions entre les plans et le document descriptif, I'entrepreneur est tenu de
signaler le fait au Maitre d'ceuvre qui communiquera sa décision par écrit.
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Dans le cas ou cette contradiction ne se révélerait qu'aprés remise de soumissions, le Maitre
d’ceuvre exigera la solution la plus adaptée figurant soit aux plans soit au C.C.T.P.

En cas d'erreur, d'imprécision ou de manque de cétes, I'entrepreneur devra le signaler en temps
utile au Maitre d’ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires avant exécution des
ouvrages et ce par écrit.

Les piéces du dossier de consultation n'indiquent, d'une maniére générale et par lot que la
description type des ouvrages a réaliser.
Chaque entreprise est donc tenue d'adapter ces descriptions a la construction en les complétant,
afin de prévoir dans ses dépenses tout ce qui normalement doit entrer dans le prix des travaux
exécutés conformément aux régles de I'art.
En résumé, les entreprises devront :
combler, s'ils en trouvent, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre au cours de leur étude et
les signaler au Maitre d’ceuvre,

- remettre dans les conditions fixées au C.C.A.P. du projet, un prix global et forfaitaire excluant toute
équivoque.

- Réglementation technique européenne

Directive concernant les « produits de construction »

Directive 89 / 106 / CEE - produits de constructions, transposée en France par le décret du n°
92-467 du 8 juillet 1992.

Régles « Eurocodes »

Ces regles n‘ont pas pour le moment le statut de normes frangaises homologuées et ne sont pas
documents contractuels du présent marché (sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-apres).

DTU avec statut de norme

Dans un but d’harmonisation européenne, et afin de pouvoir étre reconnus par les autres Etats
de la communauté européenne, les documents techniques unifiés (DTU) prennent
progressivement le statut officiel de normes.

Ces DTU a statut de normes sont précisés dans les CCTP des différents lots ci-apres. Pour certains
lots, des normes EN sont visées dans les CCTP.

Ordre de préséance
Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications
du CCTP et les clauses et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit.

En ce qui concerne les DTU ou normes :

Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles
de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc., ce sont les
prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

Pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient
avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui
prévaudront.

Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux « ou autres textes ayant le méme objet,
figurant dans les DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

- Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :

- REEF;

— Code de la construction ;

— Réglementation sécurité incendie ;

— Textes relatifs a I'’hygiéne et la sécurité sur les chantiers ;

— Réglement sanitaire départemental et/ou national ;

— Textes légaux relatifs & la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

— Textes concernant la limitation des bruits de chantier ;
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— Législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main-d’ceuvre ;

— Reéglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier ;

— Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité, etc.;

— NRA : Nouvelle réglementation acoustique

— Décrets et arrétés du 28 octobre 1994 et du 9 janvier 1995 ;

D'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a
l'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement concerné
et que la nature du marché de travaux passé.

Les entrepreneurs devront respecter ces textes dans I'exécution de leurs marchés.

3.2. - REGLES GENERALES

Exécution des travaux

Le présent chantier est soumis & une obligation de résultat.

En conséquence, chaque entreprise doit prévoir tout ce qui sera nécessaire a I'exécution des travaux de son
lot, pour un parfait aboutissement. Aucun supplément ne sera admis a cetitre.

En effet, de par sa connaissance, chaque entreprise aura di prévoir tous les travaux complémentaires et
non précisés dans le C.C.T.P. ou sur les plans.

Il est rappelé qu'une note relative a tout ce qui semblerait imprécis ou contradictoire doit étre jointe a I'offre,
I'entrepreneur ayant toute latitude pour demander des précisions avant la remise de son offre,

_conformément aux spécifications du CCAP.

A défaut, les propositions s'entendront comme incluant tous compléments de travaux et toutes
sujétions. Toutes les sujétions nécessaires a I'obligation de résultat imposé sont incluses
dans le montant des travaux.

Chaque entreprise devra tenir compte de toutes les sujétions découlant de la position du chantier par
rapport a son environnement et aux voies d'acces.

Les différentes circulations devront étre maintenues durant la totalité des travaux.

Les travaux tous lots seront réalisés avec toutes les précautions nécessaires pour éviter toutes coupures et
incidents sur le réseau des fluides existants qui devront étre maintenus en état de fonctionnement
pendant toute la durée du chantier. Pour certains réseaux, des recherches préliminaires pourront étre
demandées pour leur identification.

Chaque entreprise devra obligatoirement se rendre sur place afin de se rendre compte trés
exactement de I'étendue des travaux et des difficultés d'exécution.

Aspect de la construction

Les entreprises sont tenues de prendre, auprés du Maitre d’ceuvre, tous les renseignements utiles au bon
achévement et & I'aspect des ouvrages conformément aux plans et CCTP.

Faute de quoi, elles seront tenues pour responsables de toutes les différences constatées par rapport au
projet.

Implantation
Il est précisé que les implantations seront réalisées, a la charge de I'entreprise de Gros-CEuvre, par un
Géomeétre agréé par le maitre de 'ouvrage.

La recherche des cotes d'implantation et de niveaux est a la charge de I'entreprise de Gros-CEuvre. Le
prix en est implicitement compris dans I'offre de lI'entreprise.
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L'entreprise de Gros-CEuvre devra matérialiser un point de niveau fixe par un repére sur un mur existant
qui sera
conservé et entretenu durant toute la durée duchantier.

Les cotes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux de
terrassement pour I'exécution des plates-formes.

En cas d'impossibilité de réaliser I'implantation conformément aux plans, et/ou en cas de contradictions
dans les cotes, I'entrepreneur avertira le Maitre d'CEuvre. Ce dernier prendra les décisions nécessaires
: compléments d'informations et/ou rectifications d'erreurs.

Pour les canalisations et réseaux existants, les implantations et les cotes de niveaux seront vérifiées sur le
chantier par I'entreprise de Gros-CEuvre, en fonction des niveaux de fil d'eau et de branchements des
réseaux organiques.

Les chaises et piquets ayant servis & matérialiser les implantations seront laissées sur place pour en
permettre la vérification.

Chaque entreprise devra demander en temps utile au Maitre d’ceuvre la vérification contradictoire de ses
implantations, cette vérification étant a la charge de I'entreprise de Gros-CEuvre.

Controle général des implantations

Chaque entreprise devra toujours avoir sur le chantier, a la disposition du maitre d'ceuvre, les appareils
nécessaires a la vérification du positionnement et des dimensions des ouvrages. Elle devra également
fournir la main d'ceuvre nécessaire a la réalisation des vérifications demandées.

L'implantation des batiments et des ouvrages est précisée sur les plans de ['Architecte. Toutefois,
I'entrepreneur de I'entreprise générale aura obligation de vérifier auprés du cadastre et du géometre
agréé par le Maitre d'Ouvrage, les limites de propriété et implantera les béatiments d'aprés les
indications et reperes fournis par le géometre précité. La présence des réseaux publics nécessitera la
vérification par I'entreprise des données des documents fournis au dossier marché.

L’entreprise balisera sur le site les emplacements desdits ouvrages enterrés afin de les protéger pendant
I'exécution de ses propres travaux.

L'entrepreneur aura a sa charge limplantation des batiments par un géomeétre et fournira un plan
d'implantation

Il est précisé que les implantations seront réalisées, a la charge de I'entreprise de Gros-CEuvre, par un
Géomeétre agréé par le maitre de I'ouvrage.

La recherche des cotes d'implantation et de niveaux est a la charge de I'entreprise de Gros-CEuvre. Le prix
en est implicitement compris dans l'offre de I'entreprise.

L'entreprise de Gros-CEuvre devra matérialiser un point de niveau fixe par un repére sur un mur existant qui
sera conservé et entretenu durant toute la durée du chantier.

Les cotes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux de
terrassement pour I'exécution des plates-formes.

En cas d'impossibilité de réaliser I'implantation conformément aux plans, et/ou en cas de contradictions dans
les cotes, I'entrepreneur avertira le Maitre d'CEuvre. Ce dernier prendra les décisions nécessaires :
compléments d'informations et/ou rectifications d'erreurs.

Pour les canalisations et réseaux existants, les implantations et les cotes de niveaux seront vérifiées sur le
chantier par I'entreprise de Gros-CEuvre, en fonction des niveaux de fil d'eau et de branchements des
réseaux organiques.
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Les chaises et piquets ayant servis & matérialiser les implantations seront laissées sur place pour en
permettre la vérification.

Chaque entreprise devra demander en temps utile au Maitre d'ceuvre la vérification contradictoire de ses
implantations, cette vérification étant a la charge de I'entreprise de Gros-CEuvre.

3.3. RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute intervention, I'entrepreneur est tenu de réceptionner les supports.

Tout défaut observé devra étre signalé au maitre d'ceuvre en temps utile ; et le seul fait, par I'entrepreneur
de commencer ses travaux sur les supports livrés, équivaut a accepter ceux-ci sans réserve.

L'entrepreneur sera seul responsable des désordres qui pourraient intervenir sur ses prestations, résultant
d'un manguement a ces obligations.

3.4. SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

L'entreprise devra s’inscrire dans une démarche de respect environnemental, notamment par le choix des
produits et en respectant les consignes de chantier a faibles nuisances. L'entreprise sera responsable
du tri, de la gestion et du stockage des déchets générés par ses travaux.

Le choix des prestations et la gestion des déchets respecteront les préconisations environnementales et les
exigences relatives aux produits, a I'élimination et celui de leur conditionnement. La mise en ceuvre et
la gestion du chantier respecteront les particularités dues aux produits manipulés.

3.5. PROVENANCE, NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages seront fournis par I’entrepreneur. Celui-ci
devra assurer la vérification de leur qualité au moment de leur approvisionnement.

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages devront étre agréées par le
maitre d’ceuvre.

Avant tout démarrage des travaux, des échantillons des différents matériaux dont I'utilisation est
envisagée devront étre soumis a I'agrément du maitre d’ouvre les caractéristiques des matériaux sont
celles exigées dans le cahier des prescriptions techniques.

En particulier, les matériaux mis en ceuvre devront étre exempts de tous détritus, terre végétale,
matieéres organiques, végétaux ou argiles.

3.6. NETTOYAGES ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.

Les terres non réutilisables, les déchets et gravois devront étre enlevés du chantier au fur et a mesure.
L'entrepreneur devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier,
pour éviter que les roues des camions n'entrainent des résidus sur les voies hors du chantier.

Pour la réception des travaux, I'entrepreneur aura :

- Démonté et replié toutes ses installations de chantier ;

- Procédé a la remise en état d'origine de tous les emplacements mis a sa disposition ;

- Procédé au nettoyage et au curage des canalisations d'assainissement et effectué les essais
nécessaires ;

- Procédé au nettoyage final des ouvrages réalisés par un balayage efficace et un lavage selon la nature
des revétements.

3.7. VERIFICATION DES DOCUMENTS

L'entrepreneur doit se rendre compte de I'importance et de la nature des travaux et fournitures a réaliser.
Il doit suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il
juge insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraire aux regles administratives a respecter.

Il doit faire, dés son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les

incidences financiéres dans son prix forfaitaire (en les notifiant au maitre d’oeuvre).
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En cas de discordance entre les plans d'architecture faisant partie de la phase PRO et les fonds de plans
ayant servi a la réalisation des plans techniques sont les premiéres cités qui priment. Il est précisé que
I'entrepreneur doit en tenir compte pour la remise de son prix ; il doit donc adapter aux derniéres
dispositions architecturales les équipements et installations techniques prévus sans qu'a aucun cas cela
puisse se traduire par une diminution des prestations qualitatives et quantitatives.

Avant toute exécution, I'entrepreneur doit vérifier les plans, la désignation des locaux pour lesquels il
doit intervenir, ainsi que tous les documents graphiques qui lui sont remis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il devient responsable de toutes les erreurs relevées au
départ ou en cours d'exécution, ainsi que des conséquences qui en résultent.

3.8. CONNAISSANCE DES LIEUX

Visite des lieux

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a
la reconnaissance des existants, des terrains, des accés, du voisinage.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération
soit limitative :

- I'état des existants et leurs principes constructifs ;

- la nature des matériaux constituant les existants ;

- la nature et la constitution des structures porteuses ;

- la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont
également contractuellement réputés :

- avoir visité les lieux ;

- avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions
concernées ;

- avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre
les principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ;

- avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux
accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles.

3.9. PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans d'exécution des ouvrages, dessins et calepins de chantier sont a la charge de I'entreprise titulaire
de son lot. Ces documents seront établis en nombre d'exemplaires suffisants et diffusés pour visa a la
Maitrise d’CEuvre et Organisme de Contréle, et seront remis au plus tard dans un délai de 1 mois aprés
I'OS (pendant le mois de préparation). lls seront également diffusés pour approbation aux entreprises
des autres corps d'état concernés par les ouvrages ainsi définis

Les documents définitifs dment rectifiés et visés seront diffusés au Maitre d'Ouvrage en 1 exemplaire.

3.10. CONTROLE

L'entrepreneur ne devra en aucun cas commencer ses travaux tant que les plans d'ateliers, notes de
calculs, et autres documents s'y rapportant n'aient été diment visés et paraphés par le Maitre d'CEuvre
et approuvés par le Bureau de Contréle.

Les entreprises devront se conformer obligatoirement, et sans délai mettre ses documents et notes
de calculs en conformité avec les observations et modifications de I'organisme de contrdle et du Maitre
d’'ceuvre, dans le cas ou les ouvrages se révéleraient non conformes aux régles de construction,
normes en vigueur, plans et piéces écrites et ce, dans le cadre de leur marché.
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Tous les travaux seront exécutés sous le contrdle de 'organisme de contrdle.

Toutes les remarques portées aux comptes-rendus de chantier et les fiches de contrdle émanant du Bureau
de Contr6le en cours de chantier, diffusées aux entreprises, devront étre immédiatement prises en
compte par les entreprises qui notifieront par écrit au Bureau de Contrble et au Maitre d'CEuvre les
explications ou actions rectificatives faites, suite aux observations formulées par la Maitrise d'CEuvre ou
le Bureau de Contréle.

Essais a réaliser dans le cadre des performances exigées

Des essais permettant de vérifier la conformité des ouvrages aux prescriptions et aux exigences spécifiques
des documents du Marché. Les essais devront étre effectués a charge de I'entrepreneur, en fin de travaux,
avant la réception, celle-ci n'étant prononcée que sur présentation d'un procés-verbal établi par le bureau
de Contréle et attestant le respect des engagements techniques acoustiques et thermiques, tels qu'ils
sont prescrits aux documents du marché

Il est rappelé ici que I'obtention de ces performances constitue une obligation contractuelle nécessitant une
coordination rigoureuse des études et de la mise en ceuvre impliquant pour I'ensemble des entreprises
une parfaite connaissance du projet. Cette obligation de résultat, si elle touche essentiellement les
entreprises responsables des ouvrages visés par ces performances, concerne également celles qui
mettent en ceuvre des éléments de matériels s'incorporant a ces ouvrages.

Les essais sont confiés au Bureau de ContrGle qui a fait 'examen préalable du dossier. L'échantillonnage
des locaux a tester et des mesures a effectuer sont désignés par I'organisme de Contréle, afin de lui
permettre d'attester du respect des performances contractuelles définies dans les piéces de Marché et
le rapport d’analyse d’avant-projet de I'organisme de Contréle. Le colt des essais est a la charge des
entreprises dans le cas ou ceux-ci révelent une non-conformité aux prescriptions.

Si les résultats des essais ou contr6le font apparaitre des performances techniques insuffisantes,
I'entrepreneur exécutera tous les travaux confortatifs ou modificatifs nécessaires sans modification de
son prix de marché, a ses frais exclusifs et au remboursement éventuel du préjudice financier subi par le
Maitre d'Ouvrage.

Essais - essais coprec

Les entreprises doivent présenter dans leurs offres, le programme de leurs vérifications techniques
comportant notamment :

— L'identification du responsable des vérifications techniques et de 'autocontréle des travaux exécutés
— Les procédures de vérification de la validité des documents techniques établis
— Les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents périmés.
— La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification et
/ ou bons de livraisons, fiches de contréle d'exécution, procés-verbaux d'essais a la charge des
entreprises).

Chaque entrepreneur sera tenu de faire procéder a ses frais aux contréles techniques des ouvrages du type
A COPREC (n° 1 Décembre 82) et COPREC n° 2.

Il devra également supporter les frais et faire exécuter tous les essais ou analyses demandés ou prévus
en cours de chantier. Il ne pourra se prévaloir de l'ignorance des essais spécifiés au niveau de chaque
spécialité.

Il sera tenu, dans le cadre de son marché, de respecter les conclusions élaborées par le Maitre d'CEuvre,
le Bureau de Contrdle ou le Maitre d'Ouvrage. L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée
sur le respect desperformances techniques imposées par le CCTC et CCTP a la date de la signature du
marché.
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3.11. BRUITS DE CHANTIER
TEXTES LEGISLATIFS - REGLEMENTATIONS

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la
Iégislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

Législation Loi n°® 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit »,

Réglement sanitaire départemental type

Autres textes officiels relatifs aux bruits de chantier :

Arrété du 3 juillet 1979 modifié par les arrétés du 6 mai 1982 et du 2 janvier 1986

3.12. PRESCRIPTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT LES BRUITS DE CHANTIER
OBLIGATIONS DE RESULTAT

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de résultat.
Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les
niveaux de bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation. Le Maitre d'Ouvrage
ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites réglementaires, en cas
d'infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions qui s'imposent.

De plus il est exigé que les travaux bruyants ne soient pas effectués pendant les siestes (13h00
a 15h00).
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4. ORGANISATION DU CHANTIER

4.1. OBJET DE LA PRESENTE NOTE

La présente note a pour objet des définitions qualitatives et quantitatives, des dispositions particuliéres
envisagées pour l'organisation du chantier, en vue d'assurer les meilleures conditions d'exécution des
travaux tout en respectant les délais imposés. Ce document ne se substitue pas au P.G.C. S.P.S., ni le
CCAP du Maitre de I'Ouvrage mais le compléte.

Chaque entreprise prend parfaite connaissance du présent document. Elle en retire les éléments
nécessaires a la rédaction de sa proposition et s'y conformera durant lestravaux.

Les dispositions envisagées ci-apres, constituent la solution de base permettant de réaliser les travaux
dans les délais impartis. Le Maitre d’Euvre a pouvoir d'apprécier si ces dispositions sont de nature a
favoriser le respect des objectifs, c'est-a-dire I'intérét général et les délais.

Les dispositions définitives, que ce soit celles décrites dans le présent document ou celles proposées par
I'entreprise et acceptées par le Maitre d’ceuvre, font partie du marché et deviennent contractuelles par
le seul fait de leur signature.

4.2. PLAN D'IMPLANTATION DE CHANTIER

L'entreprise de Gros-CEuvre devra l|'établissement du plan définitif des installations de chantier. Ce
document sera établi a partir du plan d’installation de chantier joint au dossier d’appel d’offres et au
présent document.

Le plan d’installation comportera

les acceés au chantier qui se fera par la Chemin du petit Tourny via route de Fargues

la préparation de la voirie provisoire et les réseaux provisoires d’assainissement et d’eau ainsi que les sens
de circulation

les zones de stockage et conditions d'acces au site pour les livreurs.

les conditions d'accés au site pour les visiteurs

les conditions d'intervention au site des sous-traitants

le contr6le des accés

I'implantation des bureaux et locaux d’entreprises, des sanitaires, douches, réfectoire, vestiaires

A noter que le maitre d’ouvrage met a disposition des locaux existant qui devront étre restitués en parfait état
et aménagé suivant les demande formulées au lot Gros oeuvre

les réseaux de distribution d’eau (intérieurs et extérieurs)

les réseaux d’assainissement

les bennes de traitements des déchets

les réseaux d’éclairage extérieurs et intérieurs

la cl6ture périphérique de hauteur minimum 2.00 m.

Conformément au plan d’installation de chantier, I'entreprise de Gros-CEuvre aura a sa charge le
maintien des voies intérieures, la cloture et du portail d'accés et leurs entretiens. L'entreprise doit leur
maintien en parfait état pendant toute la durée des travaux. Le maintien et entretien en parfait état
de toutes les zones d'intervention des engins (pieds de facade, etc) compris toutes les sujétions pour
leur sécurisation.

4.3. SIGNALISATION EXTERIEURE
Tout panneau nécessaire a la sécurité des usagers et du personnel de chantier:
2 panneaux travaux sur trottoirs en amont et en aval du chantier.

2 Limitation de vitesse.
« Chantier interdit au public » sur tout le pourtour du site.
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« Port du casque obligatoire ».

« Port de chaussures sécurité obligatoire ».

Eclairage par lanternes si nécessaire.

Panneaux signalisation routiére conformément a la réglementation.
« Danger sortie de camion ».

Interdiction de stationner.

« STOP » a la sortie de chantier

4.4, AUTORISATION DE VOIRIE
A charge du lot 01

4.5. DICT

L'entreprise fera, AVANT son intervention les demandes de DICT aux différents concessionnaires. Elle ne
pourra commencer ses travaux sans obtention des réponses aux DICT et transmettra une copie de
celles-ci au Maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS. L'entreprise de Gros-CEuvre a, a sa charge,
d'éviter les risques d'interférence et d’endommagement d’éventuels réseaux existants sur le site
concerné par l'opération.

4.6. CONSTAT D'HUISSIER

L'entreprise devra avant de commencer les travaux, faire établir par un huissier assermenté, un constat
état des lieuxdes batiments existants et abords de la zone chantier. Cet état des lieux sera complété
par des photos ou tout élément rendant compte de I'état des services mitoyens et des abordsexistants.

Les frais sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché de Gros-CEuvre. Cet état des lieux devra étre
fait en présence du Maitre d'ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

4.7. AIRE DE STABILITE DES ECHAFAUDAGES DE FACADES

L’entreprise de terrassement VRD est réputée avoir inclus dans son prix la confection et I'enlévement des
plateformes nécessaires a l'installation de ses échafaudages et moyens de levage de I'ensemble des
corps d'états. Les remblais et nivellement préalables des aires d’installations sont a charge du lot01.

4.8. INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

Suivant Plan Général de Coordination annexé au dossier.
Conditions d'acces au site des entreprises
L’acces au chantier se fera par : Rue du petit Tourny

L'accés se fera obligatoirement dans le sens de circulation.
L’entrée et la sortie du chantier seront confondues, il sera donné la priorité aux véhicules sortants.
La circulation a contre-sens est rigoureusement interdite.

Avant le début de son intervention, chaque entreprise remettra au responsable du site la liste nominative
des intervenants.

Un cahier de présence sera mis en place dans le bureau de chantier ; chaque intervenant devra y porter
son nom, ainsi que le nom de la société quotidiennement.

Conditions d’accés au site pour les livreurs

Les fournisseurs sont placés sous la responsabilité de I'entreprise pour laquelle ils interviennent.
L'entreprise mandataire doit assurer la sécurité des livreurs, fournisseurs, prestataires et de I’'ensemble
des intervenants.

Les entreprises communiqueront avec la commande les régles de circulation et les consignes a respecter
sur le site.
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Conditions d’acceés au site des visiteurs

L’'entreprise qui accueille des visiteurs est responsable de leur sécurité et doit fournir le matériel et
les informations concernant cette sécurité. L'entreprise assure la sécurité desvisiteurs

Conditions d’Intervention au site des sous-traitants

Tout intervenant, sous-traitant ou travailleur indépendant, sera informé et soumis aux obligations du
P.G.C.S.P.S qui lui sera transmis par I’entreprise titulaire et obtenu I'agrément du maitre d’ouvrage.
Chacun de ces intervenants devra prendre contact avec le coordonnateur afin de faire une visite de
chantier préalable (contact 10 jours avant l'intervention minimum).

Chacun d’eux devra également fournir son PPSPS au coordonnateur

L'entreprise mandataire a, a sa charge, d'informer des regles de sécurité I'ensemble de ses intervenants.

4.9. CONTROLE D'ACCES

Tout le personnel des entreprises portera un badge sur lequel figurera le nom du salarié ainsi que le nom de
la société a laquelle il appartient (ou sur le casque).

Toutes les personnes qui accédent au chantier doivent porter au minimum les protections individuelles
suivantes : casques, chaussures de sécurité.

L’entreprise qui accueille doit fournir le matériel de sécurité a ses visiteurs.

Chaque entreprise fera les demandes d’autorisations nécessaires aux collectivités locales et aux services
des gestionnaires pour emprunter les voies publiques qui leur sont utiles.

4.10. INSTALLATION DE CHANTIER

Suivant PGC annexé au dossier.

4.11. BASE VIE

Suivant PGC annexé au dossier. Location par le lot n® 01 des Bungalows Salle de réunion, sanitaires,
réfectoire, vestiaires, ...

Location, installation, entretien et repliement a la fin des travaux : lot 02
Imputation des dépenses : lot 02

Gardiennage

Un gardiennage du site pourra étre mis en place sur l'initiative des entreprises.

Imputation des dépenses : lot 02

Benn hantier

Mise en place de « bennes pour le tri sélectif des déchets et d’'une zone « déchets toxiques » avec bac
de rétention correctement dimensionnés. En cas d’utilisation de goulottes d’évacuation, les bennes
seront munies de baches afin de limiter les poussiéres

Installation : lot 02
Entretien et Gestion : lot 02
Consommation / Rotation : lot 02

Interdiction de brller les déchets sur le chantier (sauf cas réglementaires particuliers : bois contaminé
par xylophages). Les entreprises utilisant des produits portant sur I'étiquette les mentions : produit
dangereux et/ou inflammables préciseront dans leur PPSPS la solution retenue pour I’élimination des
déchets et emballages (lieu de décharge). Ces déchets ne pourront étre déposés dans les bennes. Elle
fera établir un BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) dont une copie sera transmise a la maitrise
d’ouvrage.

Chaque entreprise devra acheminer ses gravois ou déchets jusqu’a ce moyen d’enlévement.

Alimentation en eau du chantier
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La réalisation du réseau d'alimentation en eau du chantier (installation, bureaux, cantonnements) défini
par le plan de principe de l'installation de chantier joint au dossier, est a la charge de I'entreprise de
Gros-CEuvre titulaire du marché des travaux.

Le réseau de distribution comprend l'installation d’un sous-compteur de chantier

Réseaux

Ce réseau est constitué par une canalisation maitresse sur sous-comptage qui part du compteur et des
antennes permettant d'alimenter les points de puisage suivants:

Sanitaires de chantier.

Réfectoires.

Par batiment, le point de puisage sur chaque facade principale suivant PGC
Mise en place de points d’eau distants de moins de 75 m

Le réseau et les points d’eau seront protégés contre tout risque de gel

Les antennes pour distributions intérieures s'arrétent a 1 metre de la fagade des batiments. Elles
comporteront une vanne d'arrét.

Les distributions intérieures aux batiments comprendront I'installation d’un point de distribution par niveau.
Ces canalisations seront protégées et suffisamment enterrées pour éviter tout risque de gel et de
rupture. Les robinets de puisage comporteront un nezfileté.

Réseaux de distribution intérieur
Les réseaux de distribution intérieures des batiments seront réalisés par |'entreprise de Gros-CEuvre au
fur et @ mesure de son avancement.

Suivant PGC

Les réseaux seront au nombre de 2, au minimum, pour chaque batiment. (points d’eau distants de moins de
75 m)

lIs alimenteront a chaque niveau 2 point de puisage. (points d’eau distants de moins de 75)

- Imputations des dépenses

Branchement : lot n° 02 depuis le réseau

Installation : lot n° 02

Entretien et Gestion: lot n° 02

Consommation / Rotation: lot n° 02

Distribution d'énergie électrigue

La réalisation et I'entretien du réseau d'énergie électrique du chantier sont a la charge de I'entreprise
d’Electricité et pour tout ce qui est extérieur au batiment et pour tout ce qui est intérieur au batiment.

Composition .

Une armoire électrique de chantier sera réalisée a partir du transformateur le plus proche. A partir de
cette armoire, distribution de tableaux électriques de répartition en nombre suffisant.

Ces installations, dont le plan est dressé par I'entreprise, en accord avec le Maitre d'ceuvre

L'armoire principale

Les tableaux, le matériel de comptage et de protection,

un réseau basse tension alimentant les installations extérieures,
un réseau basse tension de distribution intérieure pour:

I'éclairage

les besoins des différentes entreprises sous-traitantes.

Réglementation et normes

Tous les travaux concernant ces installations sont exécutés conformément aux normes et prescriptions
réglementaires en vigueur, et notamment a la norme C 1500 dans leur derniére parution.

Les installations sont conformes aux prescriptions du décret du 14 Novembre 1962 concernant la protection.

Réseau de distribution

Le réseau de distribution est congu de facon a ce qu'un défaut sur une antenne quelconque n'entraine
que le minimum de géne dans I'exploitation du reste du réseau.

Tableaux de distribution d'étages
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Des tableaux de répartition (tableau avec 3 prises) (installation protégée par un disjoncteur 30mA)
seront installés par I’'entreprise d’électricité de fagon a ne pas avoir plus de 25 m de rallonge électrique.
Suivant PGC.

Chacune de ces prises ou groupes de 2 prises est protégé par un disjoncteur différentiel.

Imputation des dépenses

Nota:

Fourniture, pose et branchement de I'armoire principale: Electricité
Fourniture et pose de tableaux électriques Electricité
Raccordement et entretien des tableaux : lot Electricité

Gestion: lot n° 02

Consommation / Rotation: lot n° 02

Fourniture et pose des matériels d'éclairage des parties communes: Electricité

Panneau de chantier
A la charge du lot n°® 0lavec le permis de construire et/ou de démolir. (Art R 424-15 et A 424-15 a A 424-
19 du Code de I'Urbanisme)

Les Noms, Adresse, Raison Sociale de chaque entreprise présente, suivant modéle du Conseil Général.

Fourniture et pose du panneau: lot n° 02 .
Fourniture et pose du matériel d'éclairage du panneau: Electricité
Imputation dépense : lot n° 02

Etanchéité provisoire

Si l'occultation provisoire des ouvertures est rendue nécessaire par les conditions climatiques pour
permettre I'exécution des travaux intérieurs, elle sera réalisée par I'entreprise de Gros-Oeuvre sur
son initiative ou sur demande du Maitre d'CEuvre.

L'entreprise d'étanchéité a a sa charge I'étanchéité et évacuation des Eaux Pluviales, par tous moyens,
au fur et a mesure de son avancement.

Fermeture provisoir atimen
A partir du clos couvert, et avant la pose des portes définitives, fourniture et pose d'ensembles menuisés
provisoires sur les acceés des batiments avec serrure efficace, et fourniture de clés a laMOE.

Fourniture et pose des cylindres et fermetures provisoires: lot n° 02
Imputation dépense : lot n° 02

Matérialisation du niveau ngf

Le niveau NGF sera matérialisé sur une borne scellée par un géometre, a charge de I'entreprise de
Gros-CEuvre et maintenue en état pendant la durée du chantier. L'entreprise en assurera |'entretien
pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier, de facon a pouvoir s'y reporter pour toute
vérification autant de fois qu'il sera nécessaire.

Le niveau intérieur a + 1.00 du sol fini de tous les niveaux sera tracé sur toutes les parois verticales
intérieures en magonneries ou béton et entretenu par l'entreprise jusqu'a la fin des travaux. La
réception du tracé des niveaux fera I'objet d’un procés-verbal établi par le Maitre d’ceuvre.

Les erreurs résultant de l'absence de ce repére et des traits de niveaux, commises par d'autres
entreprises, seront a charge de I'entreprise de Gros-Euvre. Chaque entreprise devra néanmoins vérifier
et réceptionner les indications fournies.

Trous et scellements

Les entreprises des corps d'état secondaires indiqueront a I'entreprise de Gros-Oeuvre tous les passages
de canalisations, fourreaux, trémies, réservations, passages de gaines... dans les murs, poutres,
poteaux et planchers qui leur seront nécessaires, ainsi que les emplacements des percements et
scellements, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas géner I'avancement des travaux des structures.
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Ces indications feront I'objet d’'un plan particulierement explicite reporté sur un plan de synthése
général établi par I’'entreprise de Grso-Oeuvre.

Les trémies et réservations dans les structures porteuses seront réalisées par les lots structures. En cas
de mauvaise implantation, consécutive a une erreur des corps d'état secondaires ou a la non remise
dans les délais des plans de réservations, la rectification sera faite par le lot « structure » aux frais de
I'entreprise défaillante

Les entreprises de corps d'état secondaires devront les trous et scellements dans les cloisons et ouvrages
non porteurs, ainsi que tous les calfeutrements dans ces mémes ouvrages.

Les calfeutrements dans les murs porteurs de plus de 12 cm d’épaisseur et planchers seront exécutés par
le lot structure avec des dispositifs ou matériaux assurant les mémes performances que la paroi ou
plancher traversé.

Protection des ouvrages

Chaque entreprise sera responsable de ses propres matériels et matériaux présents sur le site (stockés
ou déja mis en ceuvre).

L'entreprise devra, a ses frais, assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement
responsable de tous les dégats qui seraient occasionnés pour quelque cause que ce soit (vols ou
dégradations) jusqu'a la réception des travaux et la remise des clés au Maitre d'Ouvrage.

Hydrocur ré X X Uusé t pluvial

Réalisation de I'hydrocurage des réseaux eaux usées et pluviales pour la réception des travaux.

Réalisation : lot n° 02
Imputation des dépenses: lot n° 02

Protection incendie
Les moyens de lutte contre le feu sont fournis par I'entreprise. Celle-ci installe des extincteurs :

dans tous les étages courants.

dans les locaux affectés au personnel : vestiaires, réfectoire Les extincteurs sont maintenus en parfait état de
fonctionnement.

Les dépenses de location et d'entretien des extincteurs font partie de la proposition de prix de I'entreprise.

Nettoyages
Le nettoyage régulier du chantier reléve de la responsabilité de chaque entreprise ; celui-ci devra étre
réalisé régulierement et si nécessaire sur indication de la Maitrise d’Euvre.

Nettoyage des installations Base Vie
Chaque semaine, les entreprises devront le nettoyage des locaux de la base vie, exempte de toute
salissure. Dépose des gravats dans la benne.

Nettoyage: lot n° 02
Consommation / Rotation: lot n° 02

Nettoyage du chantier
Chaque jour les entreprises devront laisser leur(s) zone(s) de travail exempte(s) de toute salissure. Dépose
des gravats dans la benne.

Le non-respect du nettoyage journalier est prévu par des pénalités au CCAP.

Nettoyage des abords du chantier

Un nettoyage plus méticuleux sera effectué toutes les fins de semaine. L'aire de nettoyage des toupies
(fosse) sera protégée de maniere a ne pas polluer le terrain (mise en place d’un polyane), celle-ci sera
matérialisée et protégée.

Les acces du chantier seront nettoyés régulierement sur l'initiative de I'entreprise ou du Maitre d'CEuvre
(balayeuse, etc.)
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Nettoyage: lot n° n°02
Consommation / Rotation: lot 02

Nettoyage de finitions

Au moment des finitions, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une entreprise spécialisée
afin d'amener les locaux et ouvrages en parfait état de propreté pour la réception, en cas de défaillance
de I'entreprise devant assurer la finition.

Ce nettoyage n'exclut en aucune facgon les différents nettoyages dus par chaque entreprise dans le cadre
de ses prestations (ex : carrelages, sols souples, sanitaires, peintures, vitreries, etc...)

De plus, il est précisé que chaque entreprise est responsable des dégradations, y compris les nettoyages
en découlant, qu'elle cause aux ouvrages d'autres corps d'état.

Imputation: Les frais éventuels de nettoyage de finition sont inclus dans les prestations du marché de
chaque entreprise.

Chauffage et préchauffage de chantier
Il appartient a I'entreprise de Gros-CEuvre de mettre en ceuvre tout moyen utile pour s’assurer du respect

de la législation en vigueur pendant la durée du chantier (code du travail), ainsi que le préchauffage
éventuellement nécessaire aux autres lots (peinture, sols...), sauf stipulation contraire dans le CCTP.

Installation : lot n°02 )
Entretien et Gestion: lot n°01 )
Consommation / Rotation: lot n°02
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5. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET HYPOTHESES

5.1. HYPOTHESES

Rapport de sol

Les natures, niveaux et capacités des terrains et sol rencontrés sont définis dans le rapport d’étude
géotechnique, mission G2 phase AVP, n°® 17 1237- RS 01 - IND A, daté du 30/08/2017 de la société
SOLTECHNIC AQUITAINE.

Le mode de fondation retenu dans cette étude est de type superficiel par la mise en ceuvre de semelles
filantes et/ou isolées.

Il est rappelé qu’il appartient a I'entreprise d’effectuer, a sa charge, tous les sondages complémentaires
jugés utiles a I'établissement de son offre globale et forfaitaire.

Charges climatiques

Les charges climatiques seront conformes aux normes NF EN 1991-1-3 et 1-4 et leurs annexes
nationales, respectivement pour la neige et le vent.

- Lieu de construction : CARIGNAN DE BORDEAUX (33)

- Neige : Région A2

- Vent : Zone 1, catégorie de terrain : III b (zone urbaine)

- Altitude du plancher bas RdC: +70.74 et 71.40 NGF

Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation seront conformes a I'EUROCODE 1 :
- Bloc cuisine, Laverie : 500 daN/m2

- Salle de motricité : 500 daN/m2

- Salles de repas : 250 daN/m2

- Dégagements : 400 daN/m2

- Sanitaire / vestiaire : 250 daN/m2

- Entretien toiture inaccessible : 80 daN/m2

- Locaux techniques en général : 500 daN/m2

Stabilité au feu

La paroi entre la salle de motricité et le batiment contigu existant sera CF 2h (CO 7 § 1).
Les portes de franchissement de cette paroi seront CF1h et équipées conformément a l'article CO 10.

Les facades de la salle de motricité dominent la couverture de I’école maternelle existante. Elles seront
CF 2h sur toute la hauteur (CO 7 § 2).

La structure du batiment sera réalisée en matériaux incombustibles pour les élévations (parpaings creux
enduits), en lamellé collé ou en bois massifs pour la charpente traditionnelle support de toiture terrasse
inaccessible.

La structure est entiérement visible (CO14) dans I'ensemble des locaux accessibles au public. La ruine des
structures n’‘impactera pas les zones sécurisées a l'air libre. Les toitures sont visibles depuis le sol. Pas
d’exigence pour ces zones.

Les arbalétriers principaux en lamellé collé, support de la toiture terrasse inaccessible, au droit des locaux
a risques moyens (cuisines) seront stables au feu de degré une heure (CO 13 § 1).

Aucune résistance au feu imposée pour les planchers sur vide sanitaire, batiment a simple RdC (CO 13 §
2).

L’ensemble de la toiture du batiment formant plafond sera en matériaux de catégorie M2.
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Les lanterneaux en toiture seront réalisés en matériaux M4 puisqu’ils occupent moins de 10% de la surface
totale.
Les matériaux utilisés dans la construction de la fagade seront au moins de catégories M2.

Dans les locaux a risques moyens (local ménage et cuisines), les parois seront CF 1H et les blocs portes
CF 1/2H, avec ferme porte.

Le gros mobilier (placards rangement), situés dans les locaux seront en matériaux de catégorie M3.

Séisme

D’apreés le décret n°21010-1255 du 22 octobre 2010 et les régles de I’Eurocode 8, le projet se trouve en
zone de sismicité 2 (sismicité faible).
Le sol est de classe B. Le parameétre de sol S a prendre en compte est égal a 1,35.

5.2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Fondations

Les fondations seront réalisées selon I'étude de sol : fondations superficielles sur appuis filants ou isolés.
Cuisines, Sanitaires, Self : fondations par semelles isolées sur puits gros béton avec longrines au droit des
voiles en superstructure.

Salles repas, laverie et salle de motricité : fondations par semelles isolées sur puits gros béton avec
longrines au droit des voiles pour le vide sanitaire.

Dallage/Dalle portée

Cuisines, Sanitaires, Self : dallage sur terre-plein
Salles repas, laverie et salle de motricité : plancher haut du vide sanitaire en poutrelle / entrevous
polystyréne.

Structure/Charpente bois

Superstructure en trame concentrique en réponse au batiment existant.

Salles de repas / Laverie :

Elévations en maconnerie de parpaings creux, ensemble chainé, acrotére béton armé.

Charpente en bois lamelle colle (BLC) par portiques auto-stables dans leur plan ; poutre au vent dans le
plan de la toiture.

Cuisines et salle de motricité :

Elévations en magonnerie de parpaings creux, ensemble chainé, acrotére béton armé.

Arbalétriers BLC fixés sur les murs maconnés comportant des sommiers béton armé ; poutre au vent
dans le plan des toitures.

Toiture

Les charpentes supportent une couverture en Tole d’Acier Nervure (TAN) perforée avec un isolant et une
étanchéité protégée.
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6. PRESENTATIONS DES OFFRES

6.1. GENERALITES IMPORTANTES

Les propositions doivent, OBLIGATOIREMENT, étre présentées comme précisé au présent
chapitre.

6.2. COMPOSITION DES PROPOSITIONS

La partie technique du dossier doit comprendre un devis estimatif quantitatif détaillé et complet
faisant également fonction de bordereau de prix = c'est la décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF).

L'entreprise est tenue de vérifier les indications figurant dans le présent cadre DPGF ; elle devra
les compléter éventuellement et/ou les modifier si elle I'estime nécessaire. Aucune réclamation ne sera
acceptée par la suite.

6.3. PRESENTATION DU PRIX

La décomposition du prix global et forfaitaire est obligatoirement présentée sur le cadre faisant
partie du présent dossier, ce document devant étre intégralement rempli.

Sont donc indiqués, notamment, les prix unitaires posés, compris toutes sujétions, de tous les
équipements et ouvrages.
Il n'y a pas de rubrique "divers" (hormis, le cas échéant, celles déja mentionnées).
Il est rappelé que les prix s'entendent y compris toutes sujétions.

Modalités de remplissage du cadre DPGF étant précisé que toute proposition non conforme a ces
modalités ne peut étre prise en considération :

- le cadre du devis estimatif doit étre complété par I'entrepreneur soumissionnaire a l'aide de ses
prix unitaires et des quantités qu'il a estimé et qui deviennent forfaitaires,

- le mode d'évaluation des ouvrages est effectué a partir des unités précisées dans le cadre de détail,

- toute rubrique considérée sans objet par le soumissionnaire est rayée par des traits obliques,

- toute rubrique manquante et devant étre ajoutée I'est dans les emplacements libres de I'article
correspondant, avec un graphisme différent afin de bien ressortir,

- pour des commodités de gestion informatique, le cadre DPGF peut étre recopié mais alors
intégralement sans omission ni modification ; les rubriques sans objet sont rayées comme indiqué ci-avant ;
les rubriques ajoutées le sont comme indiqué ci-avant, c'est a dire dans un graphisme nettement différent
afin de bien ressortir,

- les prix unitaires comprennent toutes les prestations définies a I'article correspondant du Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres, ainsi que toutes les dépenses générales définies dans ces mémes
documents et dans le C.C.A.P,

- ce document doit étre entiérement rempli,

- les prix sont donnés hors taxes,

- les prix unitaires sont indiqués posés y compris toutes sujétions d'adaptation du site et des
interfaces avec les autres corps d’état.
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