COMMUNE DE CARIGNAN

CONSULTATION DE MAITRISE
RE POUR LA CONSTRUCTION
IBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE

C.CA.P.

Marché en procédure adaptée
de la commande publique articles R. 2123-1 a R. 2123-7




| AP.1 OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a la
construction d’une bibliotheque-médiathéque a Carignan de Bordeaux.

Il est conclu entre :
e La personne publique : Commune de CARIGNAN de BORDEAUX, dénommée « maitre
d’ouvrage » dans le présent CCAP.
e Etle titulaire du marché dénommé « maitre d’ceuvre » dans le présent CCAP

Il fait suite a un appel d’offres organisé par le maitre d’ouvrage.

Conformément aux articles R 2182-4 et R 2182-5 du Code de la commande publique, les dispositions
du présent marché prennent effet a compter de sa notification au maitre d’ceuvre.

| AP.2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE |

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante (cf reglement
de consultation et cahier des charges) :

Piéces constitutives du marché :
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
o Piéces particuliéres :
a) L’acte d’engagement complété et son annexe : proposition d’honoraire,
b) Le présent cahier des charges paraphé et signé,
¢) Le cahier des clauses administratives particuliéres,
d) Un mémoire explicatif constitué des pieces écrites suivantes :
(ce document ne devra pas excéder 4 pages A4 recto.)
o L’interprétation des enjeux programmatiques tels que pergus, le choix du parti
architectural envisagé (inscription dans le site, valeur d’usage, ...)
o Une description des solutions techniques envisagées et des options prises en faveur de
la qualité environnementale et de la future exploitation maintenance
o Les mesures envisagées pour répondre aux différentes contraintes citées plus haut
o Les moyens humains et techniques proposés
e) Un calendrier prévisionnel de I’opération
o Piéces générales :
a) Le Code de la commande publique
b) Le cahier des clauses administrative générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG — PI) approuvé par décret n° 78-1306 du 26 décembre
1978 modifié, en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois
d’établissement des prix (mois m0),

NANTISSEMENT — CESSION DE CREANCES

e Enméme temps que la notification du marché, il est remis a la demande du maitre d’ceuvre une
copie de I’original de I’acte d’engagement certifi¢é conforme et portant la mention « copie
certifiée conforme a I’original délivré en unique exemplaire pour étre remise a 1’établissement
de crédit et en cas de cession ou de nantissement de créance consentis conformément a la loi n°
81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ».
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| AP. 3— LE MAITRE D’OUVRAGE

3.1 — ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

La personne habilité a signer le marché : Monsieur le Maire de CARIGNAN de BORDEAUX.
La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les procédures de passation et
d’exécution des marchés et de les signer.

3.2 — PIECES ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Il appartient au maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions du Code de la commande publique :
D de définir, avant tour commencement des avant-projets, le programme de I’opération envisagée et
I’enveloppe financiére prévisionnelle correspondante, en précisant sa décomposition et notamment la
partie de I’enveloppe affectée aux travaux. L’élaboration du programme et la détermination de
I’enveloppe financiére peuvent se poursuivre pendant les études d’avant-projet.

D de fixer les objectifs de développement durable, s’ils ne font pas partie du programme

D d’indiquer le délai prévisionnel de réalisation de 1’opération

Dd’indiquer le mode de dévolution prévisionnel des marchés de travaux.

Il fournit le diagnostic des existants sur lequel porte I’opération.
Il donne au maitre d’ceuvre tous les moyens d’accés au site ou aux ouvrages existants.

Le maitre d’ouvrage se charge de recueillir auprés des occupants et des éventuels voisins (référé
préventif), les autorisations préalables nécessaires pour accéder aux locaux et permettre au maitre
d’ceuvre de prendre connaissance et de tenir compte de la configuration des constructions voisines.

Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites, etc) sont a la
charge :

3 du maitre d’ouvrage

du maitre d’ceuvre

Il fournit en outre, en tant que de besoin, avant le début des études :

D les régles d’urbanisme applicables a 1’opération et toute autre information juridique nécessaire
D les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci
D les données techniques déja connues, dont notamment :

- Les limites séparatives,

- Les levés de géomeétre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de
nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux
divers d’alimentations et de rejet, etc.)

- Les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc)

- Les résultats et analyses des campagnes de sondages

- Lerésultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carriéres, catiches, réseaux
et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc

- Les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc.

- Les régles et réglements particuliers spécifiques au projet et dont le maitre d’ouvrage a
connaissance.

En cas de pieces manquantes, il appartient au maitre d’ceuvre de les réclamer.
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| AP.4 LA MAITRISE D’(EUVRE

4.1 — CONTRACTANT UNIQUE
Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée dans I’acte d’engagement.
4.2 — COTRAITANTS

4.2.1 — Groupement de maitrise d’ceuvre

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires,
membre du groupement, n’est engagé que pour la partie du matché qu’il exécute.

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé financierement pour la totalité du
marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée dans I’acte d’engagement.

4.2.2. — Le mandataire

L’un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans I’acte d’engagement comme
mandataire. Il représente 1’ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne
les prestations des membres du groupement. En cas de groupement conjoint, 1’acte d’engagement
précise si le mandataire est conjoint ou solidaire de chacun des membres.

La mission du mandataire est définie en annexe du présent CCAP.

4.3 — SOUS TRAITANTS

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I’exécution de certaines parties du présent marché,
sous réserve de 1’acceptation des sous-traitants et de I’agrément des conditions de paiement de ceux-Ci
par le maitre d’ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues a I’article 37 du décret n°
80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels.

‘ AP.5 AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Le maitre d’ouvrage communique la liste nominative des intervenants et leurs missions respectives.
Programmiste

Autres assistants éventuels du maitre d’ouvrage

Géomeétre

Géotechnicien

Contréleur technique

Coordonnateur SPS

Assistant a Maitrise d'Ouvrage

Coordonnateur OPC

Unmrxxxd4d0
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| AP.6 MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE |

La mission de maitrise d’ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé
figure au CCTP.

6.1 — MISSION DE BASE

Etude d’avant-projet sommaire,

Esquisse,

Etude d’avant-projet définitif,

Etude de projet,

Assistance a la passation des contrats de travaux,
Visa,

Direction de 1’exécution des contrats de travaux.

K K X X X [ X

Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s’entendent pour :
e Une durée d’exécution de 30 mois
e Le mode de dévolution des marchés de travaux par :
Corps d’état séparés (3 entreprises groupées O entreprise générale

e Une fréguence de réunions de chantier de : 1 par semaine
e Laparticipation moyenne de 1 personne de I’équipe de maitrise d’ceuvre aux réunions
de chantier.
Assistance aux opérations de réception

6.2 — AUTRES MISSIONS

Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

En variante obligatoire, le Maitre d'ceuvre est susceptible d’assurer :
Conception et suivi de la signalétique de 1I’équipement

| AP.7 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 — INFORMATION RECIPROQUES DES COCONTRACTANTS

7.1.1 — Informations données par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre pendant 1’exécution du
marché ;

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et pieces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour 1’exécution de son marché.
11 s’agit notamment :

De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire (par exemple, le maitre d’ouvrage devra communiquer une copie de toutes les
pieces annexées a I’arrété de permis de construire).

De toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d’ouvrage par les
autres intervenants.

Si au cours de I’exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains documents
fournis par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en
informe le maitre d’ouvrage.

Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au titulaire
du marché, soit a un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette mission
fait ’objet d’une rémunération supplémentaire.
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7.1.2 — Information données par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il
serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7.1.3 — Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et
documents recueilles au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent,
sans autorisation, étre communiqués a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en
connaitre. Le titulaire s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont confiés & d’autres fins que
celles qui sont prévues au marché.

7.2 — PROTECTION DE LA MAIN D’(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a I’article 9 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection et de conditions de travail de ses salariés.

7.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d’ceuvre doit travailler en liaison avec le
coordonnateur ‘sécurité et protection de la santé » retenu par le maitre d’ouvrage, notamment pour ce
qui concerne les études de conception, 1’¢laboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition
des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pieces et documents nécessaires a la
confection du dossier d’interventions ultérieures a la réception de 1’ouvrage.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

7.4 — PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D’ (EUVRE
7.4.1 — En phase Etudes
D Conditions de présentation des prestations par le maitre d’ceuvre

e Deélais d’établissement des documents d’études : ils sont fixés dans I’acte d’engagement.
e Présentation des documents

Par dérogation a I’article 32-2 du CCAG-PI, le maitre d’ccuvre est dispensé d’aviser par écrit le
maitre d’ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.
Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.
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e Le point de départ des délais et le nombre d’exemplaires a fournir au maitre d’ouvrage sont les

suivants :
Point de départ des délais de présentation des études Nb.
exemplaires
Etudes d’avant-projet sommaire 2
Etudes d’avant-projet définitif 2
Dossier de permis de construire e Date d’effet indiquée dans I’ordre de service 5
Etudes de projet e A défaut, date de I’accusé de réception par le maitre d’ceuvre 2
Dossier de consultation des entreprises de la phase concernée 2
Dossier des ouvrages exécutés Date de la réception des travaux 2

e Format et support choisis pour la remise des études

Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur le support suivant :
Papier, CD ou clef USB

Les formats informatiques sont : pdf
D Délais d’approbation des documents par le maitre d’ouvrage

La décision par le maitre d’ouvrage d’approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les
documents d’études doit intervenir avant I’expiration des délais suivants :

Délais d’approbation
Etudes d’avant-projet sommaire 2 semaines
Etudes d’avant-projet définitif 2 semaines
Etudes de projet 2 semaines
Dossier de consultation des entreprises 2 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage de la remise des
études par le maitre d’ceuvre.

Si la décision du maitre d’ouvrage n’est pas notifiée au maitre d’ceuvre dans les délais définis
ci-dessus, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de 1’expiration du
délai, conformément au dernier alinéa de I’article 33.1 du CCAG-PI.

L’approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I’é1ément de mission suivant.
7.4.2 — En phase Travaux

D Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a ’article 13 du CCAG applicable aux marché de travaux, le maitre d’ceuvre
doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par I’entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal

Ou remis contre récépisse.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre qui ’envoie ensuite
au maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a 1’article 13.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux le montant de I’acompte mensuel a régler a I’entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement 1’état d’acompte correspondant, qu’il notifie

a I’entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier
si le projet établi par I’entrepreneur a été modifié.
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Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels des entrepreneurs et a leur transmission au maitre d’ouvrage est fixé a 10 jours a
compter de la date de 1’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

D Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont
soumises au visa du maitre d’ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a I’entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours apreés leurs réception.

Le visa du maitre d’ceuvre ne dispense pas de 1’obtention de 1’avis du contréleur technique.
D Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A D’issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
¢établi par I’entrepreneur conformément a I’article 13.31 du CCAG applicable aux marchés de
travaux et qui lui a été transmis par I’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé.

Apres Vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le
maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a I’article 13.41 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le décompte général.

Délai de vérification.

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final
des entrepreneurs et a sa transmission au maitre d’ouvrage est fixé a 15 jours & compter de la
date de I’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

7.5 — ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Les décisions du maitre d’ouvrage prennent la forme d’un ordre de service qui est un document écrit
devant €tre notifié au maitre d’ceuvre.

7.5.1 — Forme de la notification.

L’ordre de service est remis au maitre d’ceuvre contre récépissé, ou adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.

7.5.2 — Nécessité d’un ordre de service du maitre d’ouvrage.

o Quand une décision du maitre d’ouvrage marque le point de départ d’un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (notamment I’ordre donné au maitre d’ceuvre d’engager
une élément de mission).

o Quand le maitre d’ouvrage décide de suspendre provisoirement I’exécution des prestations de
maitrise d’ceuvre.

o Quand une décision du maitre d’ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.

7.5.3 — Effets d’un ordre de service — Possibilité pour le maitre d’ceuvre d’émettre des réserves

o Le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre
d’ouvrage, qu’ils aient ou non fait I’objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les
prescriptions du maitre d’ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les
personnes ; de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire.
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o Lorsque le maitre d’ceuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service appelle des

réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d’ouvrage dans un délai de 30 jours
calendaires ; le délai courant a compter du jour suivant la notification de 1’ordre de service.

7.6 — AVENANTS NEGOCIES AVEC LE MAITRE D’ OUVRAGE

Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage la maitrise d’ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant conformément aux dispositions du Code de la commande
publique.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait 1’objet d’un avenant pour tenir compte
notamment :

o des conséquences du marché de maitrise d’ceuvre, de 1’évolution du programme et de I’enveloppe
financiére prévisionnelle.

o des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d’ceuvre
résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d’ouvrage.

o des aléas non imputables a la maitrise d’ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires).

o au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre d’ouvrage
et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d’ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des
études.

o des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux

o du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a 1’issue de la garantie de parfait
achévement.

7.7 — ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D’ EUVRE

Le maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d’ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d’ceuvre qui les adresse
aux entrepreneurs dans les conditions précisées a ’article 2-5 du CCAG Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :
o modification du programme initial entrainant une modification de projet,

o notification de la date de commencement des travaux,

o passage a I’exécution d’une tranche conditionnelle,

o notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus,

o interruption ou ajournement des travaux,

o modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un changement dans I’importance

des diverses natures d’ouvrage,
o et d’une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marches de travaux.

Le maitre d’ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu’apres les avoir fait contresigner par le maitre
d’ouvrage ou avoir obtenu une décision crite préalable.

7.8 — ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D’ (EUVRE

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

| AP.8 REMUNERATION DU MAITRE D’(BRUVRE

Le présent marché de maitrise d’ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire :
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Il est & prix révisable
3 1l est a prix ferme et actualisable en cas de courte durée du marché.

La rémunération du maitre d’ceuvre est établie :

O Au temps a passer sur la base d’un devis

Selon un pourcentage qui s’applique au montant hors taxe des travaux

O Au temps a passer sur la base d’un devis et selon un pourcentage qui s’applique au montant hors taxe
des travaux.

8.1 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

La rémunération du marché est forfaitaire pour 1’exécution des prestations décrites par le CCAP et le
CCTP du marché.

Le caractére forfaitaire du marché n’interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la réalisation
de I’opération.

8.2 — ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION

Le montant du marché, fixé dans 1’acte d’engagement, est provisoire, conformément aux dispositions
du Code de la commande publique relatives aux missions de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d’ceuvre lors de la négociation du marché :
o contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances a souscrire,
o programme,
o partie affectée aux travaux de I’enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre
d’ouvrage,
o ¢léments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I’insertion du projet dans
I’environnement a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles,
o délais des études du maitre d’ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d’ouvrage,

o mode de dévolution des marchés de travaux,

o durée prévisionnelle d’exécution des travaux, et leur éventuel phasage,
o découpage éventuel de I’opération en plusieurs tranches de réalisation,
o continuité¢ du déroulement de 1’opération.
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8.3 — PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

La rémunération provisoire devient définitive lors de 1’acceptation par le maitre d’ouvrage de I’APD et
de I’engagement du maitre d’ceuvre sur 1’estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir 'une des
méthodes suivantes :

O Libre négociation,

O Dans le cas ou la rémunération est calculée au temps a passer :
Le montant définitif de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I’ APD est négocié en fonction
de leur durée estimée et de leur complexité induites par le colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage
le maitre d’ceuvre. Ce montant prend en compte 1’éventuel surcotit de 1’assurance du maitre d’ceuvre lié¢ a
I’augmentation du cotit des travaux.

Le montant de la rémunération des ¢léments de mission antérieurs a I’engagement du maitre d’ceuvre est
définitif.

Dans le cas ou la rémunération est calculée au pourcentage, application de la formule suivante :
Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du codt prévisionnel des travaux X taux de
rémunération.

Quelle que soit la méthode choisie par les parties :

o I’incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d’ceuvre, de 1’évolution des ¢léments, portés a
la connaissance du maitre d’ceuvre cités a 1’article 8.2 qui ont servi a établir le forfait provisoire de
rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

o la fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I’application des dispositions de I’article
7.6 relatif aux avenants négociés avec le maitre d’ouvrage.

8.4 — MODALITE DE REVISION

8.4.1 — Mois d’établissement du prix du marché
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur
au mois mO fixé a I’acte d’engagement.

8.4.2. — Révision du prix du marché de maitrise d’ceuvre

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision,
donnée par la formule :

C =10,125 + 0,875 Im/I0

Dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par I’index ingénierie respectivement au mois m0
(mois d’origine) et au mois m (mois de révision).

Ce mois m est déterminé comme suit :

index du mois au cours duquel I’acompte ou I’élément de mission est facturable,

O moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s’est exécutée la
prestation faisant 1’objet de I’acompte.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du paiement, le maitre d’ouvrage
doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére
situation économique connue.

Le maitre d’ouvrage procédera a la révision définitive des que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

8.5 — MODALITES D’ACTUALISATION DU PRIX FERME EN CAS DE MARCHE A COURTE
DUREE

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre le mois m0 et la date de
commencement d’exécution des prestations.

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient Ci d’actualisation,
donnée par la formule : Ci = (Im-3) / lo dans laquelle Io est I’index ingénierie du mois m0 études et
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(Im-3) est I’index ingénierie du mois antérieur de 3 mois au mois « m » contractuel de commencement
d’exécution des prestations. Les coefficients d’actualisation seront arrondis au milliéme supérieur.

8.6 — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

[ AP.9 ENGAGEMENT DU MAfTRE D’GEUVRE ET PENALITES |

9.1 —- ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D’ EUVRE SUR LE COUT DE L’'OPERATION
9.1.1 — Avant la passation des marchés de travaux

D Enveloppe financiére fixée par le maitre d’ouvrage
Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend 1’ensemble des travaux nécessaires a
la réalisation du programme annexé.

D Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre, lors de I’établissement des prestations de
chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le cott
prévisionnel des travaux.

D Estimation du coiit prévisionnel des travaux établie par le maitre d’ceuvre et engagement
Le colt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d’ceuvre
assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de 1’ouvrage.

L’engagement du maitre d’ceuvre intervient a ’issue de ’APD sur la base de ’estimation
définitive du co(t prévisionnel des travaux.

L’estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de .... 5..%
Seuil de tolérance = codt prévisionnel des travaux X (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d’ouvrage le lui demande.

D Prise en compte des modifications intervenues

Si en cours d’exécution du marché, le maitre d’ouvrage décide des modifications de programme,
conduisant & des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiere sur
I’estimation prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération
est alors fixé par avenant, conformément a 1’article 7.6.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois m0 s’effectue par
I’application d’un coefficient de réajustement égal au rapport de I’index BT 01 pour I’ensemble
des travaux.

D Colt de référence des travaux a I’issue de la consultation des entreprises

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d’ceuvre établit le cofit de référence des travaux.

Ce cofit est obtenu en multipliant le montant de 1’offre ou des offres considérée(s), comme la
(les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de
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réajustement égal au rapport de I’index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois
mO0 du marché de maitrise d’ceuvre et au mois m0 de ’offre ou des offres ci-dessus. Ce
coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

D Respect de I’engagement du maitre d’ceuvre

Le respect de I’engagement du maitre d’ceuvre s’apprécie sur le cotit global de référence et non
lot par lot.

D Conséquences du non-respect de I’engagement

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d’ouvrage

peut :

- soit accepter 1’offre ou les offres des entreprises

- soit demander a la maitrise d’ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations
du projet compatibles avec les donnée, contraintes et exigences du programma, permettrait
de réduire le colt.

Dans ce cas, conformément au Code de la commande publique, la reprise des études est
effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.

9.1.2 — Aprés la passation des marchés de travaux

D Co0t de réalisation des travaux

Le codt de réalisation des travaux est le codt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le
maitre d’ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet.

Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le cotit de réalisation est notifié par le maitre de I’ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre
s’engage a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du
ou des marchés de travaux.

D Tolérance sur le co(it de réalisation des travaux

Le coit de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de .....5 %
Seuil de tolérance = codt de réalisation des travaux X (1 + taux de tolérance)

D Comparaison entre réalité et tolérance
Le colit constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de I’ouvrage est le
montant, en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés

et avenants, intervenus pour la réalisation de 1’ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le cott de référence est le colit constaté a 1’exclusion des cofits supplémentaires non imputables
a la maitrise d’ceuvre.

D Conséquences du non-respect de I’engagement

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre
d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colt de référence — seuil de tolérance) X .....20 % (taux de pénalité)
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Cependant, conformément au Code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne
pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a
I’attribution des marchés de travaux.

9.2 - PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D’ EUVRE

9.2.1 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents (Cf. Article 14 du CCGAG-
PI)

En cas de retard imputable au maitre d’ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais
sont fixés dans I’acte d’engagement, le maitre d’ceuvre encourt des pénalités dont le montant
par jour calendaire de retard est de :

/10 000eme de I’élément de mission APS

/10 000éme de I’élément de mission APD

/10 000éme de I’élément de mission PRO

/10 000éme de la partie de I’¢lément de mission ACT correspondant au DCE
/10 000eme de I’élément de mission AOR correspondant au DOE déduction
faite des jours de retard imputables aux entreprises

NININININ

9.2.2 — Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte
final :

Si le délai fixé a I’article 7.4.2 n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt une pénalité dont
le montant, par jour de retard, est fixé a .2/ 10 000eme du montant toutes taxes comprises de
I’acompte correspondant.

Cependant, si le retard du maitre d’ceuvre entraine le versement d’intéréts moratoires aux
entreprises, le montant des pénalités qu’il encourt est égal au montant des intéréts moratoires
qui lui sont imputables, dans la limite du taux Iégal majoré de 2 points.

9.2.3 — Pénalités en cas de retard dans I’instruction des mémoires en réclamation

Le délai d’instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation
du projet de décompte final, est de 2.semaines a compter de la réception par le maitre d’ceuvre

du mémoire en réclamation de I’entreprise.

Passe ce délai, le maitre d’ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de
retard est de .500 euros.

En cas de pénalités de retard applicables a la Maitrise d’Ouvrage publigue, une délibération est
nécessaire.

C.C.A.P. MOE BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE CARIGNAN DE BORDEAUX — DECEMBRE 2019 p14



| AP. 10 REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

10.1 - LES AVANCES

Les avances sont conditionnées a la production d’une garantie a premiére demande.

10.1.1 - Les avances versées au titulaire

Lorsque le montant initial du marché est supérieur & 50 000 € HT et que le délai d’exécution du
marché est supérieur & 2 mois, I’avance prévue aux articles L2191-2 a L2191-3 et R2191-3 a
R2191-12 du code de la commande publique est versée au titulaire, sauf en cas de refus de celui-
ci. Cette avance n’est due que sur la part du marché qui n’a pas été sous-traitée.

Le maitre d’ouvrage peut également prévoir le versement de cette avance méme lorsqu’elle n’est
pas obligatoire.

O Une avance est versée au maitre d’ceuvre.
Aucune avance n’est versée au maitre d’ceuvre.

D Montant de ’avance

Le montant de ’avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la
durée du marché est égale ou inférieure a 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois,
I’avance est égale a 5% d’une somme égale a 12 fois le montant initial divisé par la durée du
marché exprimé en mois.

Le pourcentage mentionné ci-dessus peut dépasser les 5% sans pouvoir excéder les 30%.

O Avance fixée a 5%
O Avance fixéea ....... %

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d’un mois a compter de la notification du
marché.

Le montant de I’avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de
variation de prix.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des
prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des
prestations qui lui sont confiées.

10.1.2 — Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versee, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans
les conditions prévues a ’article R 2191-6 du Code de la commande publique..

Le titulaire transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le
sous-traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de 1’avance sont fixées a 1’article R 2191-11 du
Code de la commande publique..
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10.2 - LES ACOMPTES

10.2.1 — Montant de I’acompte

Le reéglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait 1’objet d’acomptes périodiques calculés
a partir de la différence entre deux décomptes périodigues successifs. En application des articles
L 2191-4 et R 2191-20 a R 2191-22, chaque décompte est lui-méme établi a partir d’un état
périodique des prestations exécutées dans les conditions ci-apres.

D Etat périodique

L’état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-Ci
depuis le début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de base a
I’établissement, par le maitre d’ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il doit étre
annexe.

D Projet de décompte périodique

Pour I’application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PL, le maitre d’ceuvre envoie au maitre
d’ouvrage son projet de décompte périodique par lettre recommandée avec avis de réception ou
le lui remet contre récépissé diment daté.

D Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre d’ouvrage correspond au montant des sommes dues,
du début du marché a I’expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en prix
de base hors TVA.
Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
e [’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a
régler compte tenu des prestations effectuées,
o les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des
documents d’études et calculées conformément a I’article 9.2 du présent CCAP.

D Acompte périodique

Le montant de I’acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par la maitre

d’ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) le montant du décompte périodique, déduction faite du montant du décompte précédent,

2) I’incidence de la TVA,

3) Il’incidence de la variation des prix,

4) le montant total de I’acompte a verser qui est égal a la somme des montants des 1°, 2° et 3°
ci-dessous, éventuellement augmentée des intéréts moratoires dus au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre 1’état d’acompte. S’il modifie le projet de
décompte périodique du maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

10.2.2 — Modalités de réglement de 1’acompte

D La demande d’acompte

Le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, son projet de décompte, accompagné d’une
demande de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui remet contre
récépissé diment daté.

D Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I’avancement de la mission, et
dans la limite de I’échéancier ci-dessous.

| Eléments de mission | Exigibilité de ’acompte
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Etudes d’avant-projet sommaire

80 % & la remise du dossier
20 % a ’approbation du maitre d’ouvrage

Etudes d’avant-projet definitif

80 % a la remise du dossier
20 % a I’approbation du maitre d’ouvrage

Etudes de projet

80 % a la remise du dossier
20 % a I’approbation du maitre d’ouvrage

Assistance pour la passation des
contrats de travaux

50 % a la remise du DCD
30 % a la remise du rapport d’analyse des offres
20 % apres la mise au point des marchés de travaux

Etudes de synthése

Au prorata de I’avancement de la mission

VISA Au prorata de I’avancement de la mission
Direction de [D’exécution des 90% DET
contrats de travaux n n étant le nombre de mois

correspondant a la période de
préparation du chantier + le nombre
de mois de chantier

10 % a la remise du décompte général définitif

65% au prorata des réceptions effectuées avec

réserves

15% a la levée des réserves

15% a la remise du dossier des ouvrages exécutés

5% a la fin du délai de garantie de parfait achevement

Assistance aux opérations de
réception

10.3 - LE SOLDE

Aprés constatation de 1’achévement de sa mission dans les conditions prévues a I’article 7.8 du présent
CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d’un projet de décompte final.

D Décompte final
Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour

I’exécution de I’ensemble de la mission, établi par le maitre d’ouvrage, comprend :
1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre d’ceuvre,

2) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre d’ouvrage,
3) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre conformément a

’article 9.2 du présent CCAP.
D Décompte général — Etat du solde
Le maitre d’ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de .....20 jours.

Le décompte général comprend :
1) le décompte final ci-dessus,

2) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage,

3) le montant en prix de base, hors TVA, du solde. Ce montant est la différence entre le décompte
final et le dernier décompte périodique (3° = 1° - 2°),

4) TD’incidence de la TVA,

5) Tincidence de la variation des prix appliquée sur le montant du solde (3°),

6) 1’état du solde a verser au maitre d’ceuvre (montant du solde + TVA + incidence de la révision),

7) larécapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général,

8) le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et 1’état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation (signature) par le maitre d’ceuvre.
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10.4 — DELAI DE PAIEMENT

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a ....30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du
marcheé ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I’expiration du délai.

Le taux applicable est celui de I’intérét 1égal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires
commencent a courir, majoré de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre d’ouvrage de la
demande de paiement.

| AP. 11 ASSURANCES

11.1 — MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé par le maitre d’ceuvre de I’obligation de souscrire, avant
I’ouverture du chantier, une assurance de dommages a 1’ouvrage, dans les cas et limites définis aux
articles L. 242-1 et L. 243-1 du Code des Assurances. Cette assurance couvre les dommages qui
compromettent la solidité de I’ouvrage construit ou qui le rendent impropre a sa destination, et qui, en
principe, sont apparus apres 1’expiration du délai de la garantie de parfait achévement. Elle s ’applique
aux ouvrages existants (c’est-a-dire aux parties du bdtiment existant avant [’ouverture du chantier et
appartenant au maitre d’ouvrage) qui, totalement incorporés dans les travaux de réutilisation ou de
réhabilitation, en deviennent techniquement indivisibles.

Le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé en outre de la possibilité de souscrire des assurances
complémentaires couvrant notamment :
e les dommages subis par I’ouvrage pendant 1’exécution des travaux,
o les dommages subis par les ouvrages existants, qui ne relévent pas de l’assurance de dommages
a l'ouvrage définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de [’exécution des travaux,
e les dommages causés aux avoisinants du fait de ’exécution des travaux (c’est-a-dire causés aux
batiments voisins ou aux parties du batiment existant avant 1’ouverture du chantier et
n’appartenant pas au maitre d’ouvrage).

Par ailleurs, lorsque 1’utilisation de tout ou partie de 1’ouvrage est maintenue pendant I’exécution des
travaux, le maitre d’ouvrage déclare avoir été informé :
e de la possibilité d’assurer la responsabilité qu’il encourt du fait des dommages résultant de
I’utilisation de tout ou partie de I’ouvrage,
e de la nécessité de vérifier que cette utilisation est bien prise en compte par les assurances de
responsabilité des entrepreneurs.

11.2 — MAITRE D’ (EUVRE

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I’ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels. Il assume en
particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270
du Code Civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences
pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I’acte d’engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a 1’obligation d’assurance définie aux articles L. 241-1 et L. 243-
1-1 du Code des Assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe I de ’article A 243-1 du
méme code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de 1’article 16 de la loi n® 77-2 du 3
janvier 1977 sur I’architecture.
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L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant)
est jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie
chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée.
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| AP.12 PROPRIETE INTELLECTUELLE |

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L. 111-1 et suivants du Code de la
propriéte intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : croquis, maquettes et ouvrages
congus par I’architecte, qu’ils aient fait ou non I’objet d’un contrat de maitrise d’ceuvre.

L’architecte, auteur initial de I’ceuvre, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre.
Ce droit est attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Au titre de son droit
moral, il a notamment le droit de s’opposer & la modification de son ceuvre en cas de dénaturation.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens de s’assurer
du respect de son ceuvre. Il I’informe avant toute intervention sur son ceuvre.

Toute cession de droits patrimoniaux doit faire I’objet d’une convention particuliére affectée d’un prix
qui sera distinct du prix d’exécution des prestations.

En particulier, les pénalités proportionnelles a la valeur du marché ou de I’in de ses éléments ne seront
pas calculées sur les droits de cession.

| AP. 13 DIFFERENDS ET RESILIATION

13.1 - REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENTS
13.1.1- Conciliation par un tiers
En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent
de saisir pour avis le Conseil Régional de I’Ordre des Architectes avant toute procédure
judiciaire.
Cette saisine intervient sur I’initiative de la partie la plus diligente.
13.1.2 — Saisine du comité consultatif de reglement amiable
A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les
litiges nés de I’exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif

de reglement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément
a I’article R 2197-1 du Code de la commande publique).

13.2 RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 35 a 40 inclus du CCAG-PI avec
les précisions suivantes :
13.2.1 — Résiliation sur décision du maitre d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maitre d’ceuvre sans que
ce dernier ait manqué & ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée
conformément a D’article 35-1 du CCAG-PI et la fraction de la mission déja accomplie est
rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, I’indemnisation prévue au 4° de ’article 36.2 du CCAG-PI est fixée
a....5...% de la partie résiliée du marché.*

13.2.2 — Résiliation sur demande du maitre d’ccuvre
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Conformément aux articles 39-7 et 39-8 du CCAG-PI, si le maitre d’ceuvre rencontre des
difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de
proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maitre d’ouvrage ;
Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.
13.2.3 — Résiliation aux torts du maitre d’ceuvre
Si le présent marché est résilié dans 1’un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la
fraction des prestations déja accomplies par le maitre I’ceuvre et acceptées par le maitre
d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.
Toutefois, en cas de résiliation suite au décés ou a ’incapacité civile du titulaire (article 39-1 du
CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

13.3 - TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a 1’article R.312-11 du Code de Justice
administrative, de saisir :

3 le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le maitre d’ouvrage

3 le tribunal administratif dans le ressort duquel les travaux ont été exécutés

‘ AP. 14 CLAUSES DIVERSES

[ AP. 15 DEROGATIONS AU CCAG-PI |

Acrticles du présent CCAP Acrticles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
Article 7.4.1 Article 32-2
Article AP 12 Articles 193 31

Documents et piéces annexées au présent CCAP :

Le maitre d’ouvrage,

Lu et approuvé par le maitre d’ceuvre,

C.C.A.P. MOE BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE CARIGNAN DE BORDEAUX — DECEMBRE 2019 p21



