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PREAMBULE

ABREVIATIONS

Dans le présent document, sont utilisées les abréviations suivantes :

C.C.T.P.:
C.CAP.:
C.CAG.:

C.C.P.
M.O.:

P.0.Q.:

D.T.U.

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (Présent document),
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres,

Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux passés
pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics. Ce document est
approuveé par le décret n°76.8 du 21 janvier 1976,

Code de la Commande Publique
Maitre d'Ouvrage,

Plan d’Occupation Qualité, C.P.C. :
Cahier des Prescriptions Communes

Documents techniques unifiés.
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CHAPITRE | - GENERALITE

Article 1-1 — Objet de I’entreprise

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux de voirie 2019 :
Tranche ferme :

* Rue Beaugey, Chemin de Montfavet, Rue de la Deveze, Lotissement Fitta

(1 Tranches optionnelles :

* 1) Chemin Ouvré

e 2) Chemin d’OQasis et du Pitchou
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» 3) Chemin du Moulin
* 4) Parking Place de la République

» 5) Ecole maternelle

Article 1-2 — Dispositions Génerales

1.2.1 — Dispositions générales.

Les caractéristiques des travaux et ouvrages ainsi que les prescriptions s'y attachant sont décrites ci-
apres.

Aucune modification ne devra intervenir dans ces prescriptions sans accord écrit du maitre d'ceuvre.

Les travaux devront étre exécutés dans les conditions définies aux normes francaises et D.T.U.
concernées, ainsi qu’aux fascicules concernés applicables aux marchés publics relevant du C.C.T.G.

L'entrepreneur devra effectuer tous les essais définis ci-aprés a chaque demande du bureau d'études.
Toutes les dispositions précisées au présent C.C.T.P. et sur les plans devront étre respectées, tant en
ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction.

L'adjudicataire devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables dans l'ordre général et par
analogie, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achevement de tous les ouvrages. Il
reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre oubliés
au C.C.T.P. ou sur les plans.

De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelcongue du prix consenti pour raison d'omission
ou imprécisions au devis descriptif ou sur les plans.

L'entrepreneur devra donc vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de
leur concordance sur les différents plans.

En cas de doute, il s'en référera immédiatement au maitre d'ceuvre, faute de quoi il serait responsable
des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

Avant le démarrage des travaux, 1’entrepreneur devra réaliser tous les plans d’exécution, les notes de
calculs, une nomenclature avec les caractéristiques des matériaux utilisés. Ces éléments devront étre
impérativement validés par le maitre d’ceuvre : la S.A.R.L. AMEAU Ingenierie.

1.2.2 — Constat d’huissier.

Avant le début des travaux, un état des lieux contradictoire réalisé par huissier sera établi a la demande
de I’entreprise, il tiendra compte de 1’état des clotures avoisinantes, des batis, de la chaussée aux
abords du chantier et du trajet eventuel des véhicules de chantier.

1.2.2 — Panneau d’information.

Un panneau d’information, en bois au format 3 métres x 2 metres, sera implanté dés le début des
travaux sur le site.

Le contenu et la sérigraphie seront arrétés en accord avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'ccuvre au
cours de la période préparatoire stipulée a I’article 8 du C.C.A.P.
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CHAPITRE Il - TERRASSEMENTS

2.1 — Généralités.

Les travaux de terrassements comprennent :

a) Le nettoyage de I'ensemble du terrain, les produits seront évacués hors chantier.

b) La démolition des bordures, de la chaussée, et des trottoirs existants si nécessaire.

c) Tous les reprofilages et remblaiements des terrains concernés par 1I’emprise du projet.

d) Les terrassements pour la création des voiries : décapage, déblai, remblai pour mise a la cote des profils

en long et en travers des voiries, trottoirs, parkings, etc.

2.2 - Implantation

L'entreprise aura a sa charge I'ensemble des implantations des ouvrages de voirie et allées sur la
totalité du projet, et ce, d'apres le plan de masse établi par le geomeétre de I'opération.

Ce dernier n’interviendra qu’une seule fois, a la charge du maitre d’ouvrage, pour I’implantation des
axes de chaussée et des limites espace public / espace prive.

A partir de ces implantations, I’entrepreneur sera tenu de réaliser ses piquetages d’exécution selon les
tolérances suivantes :

1) en planimétrie :

- axes de chaussée, fonds de forme + ou — 0.01 m - bordures de trottoirs + ou — 0.01 m

- tampons de regards et autres ouvrages artificiels de voirie, axes de canalisations
d’assainissement + ou—0.05m

- largeur des plates-formes de terrassements, y compris bordures +0ou—-0.00m

2) en altimétrie :

profils en long et en travers de la voirie +0ou-0.01lm

fleche maximale a la régle de 3 m 0.02 m - niveau des plates-formes de
terrassements  +0.02 m

profil en long du réseau d’assainissement 0.00 m

2.3 — Démolitions

L'entreprise aura a sa charge la démolition et I'évacuation a la décharge publique dans un rayon de
10 km des ouvrages suivants : chaussées existantes, bordures de trottoirs, enrobés, trottoirs et tous
les éléments figurant sur les plans du dossier.
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2.4 — Protection des plantations existantes

En tout état de cause, si un arbre est endommageé et vient a périr, I'entrepreneur responsable sera pénalisé d'une
amende de 1 500 euros par arbre endommageé ou détruit et devra le remplacement du sujet : faute de I'exécuter
rapidement, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter le remplacement par un paysagiste de son
choix, a la charge de I'Entrepreneur responsable.

2.5 — Décapage et reprise de la terre végétale

Le sol sera décapé sur une épaisseur de 0,10 m, suivant les profils des voiries, chemins piétons.

Compte tenu de la nature des terres provenant du décapage, les produits seront stockés sur le site par I'entreprise
chargée du présent poste.

Les terres destinées aux espaces verts qui auront été stockées aux endroits déterminés par le maitre d'ouvrage
et son maitre d'ceuvre, seront reprises et répandues sur les espaces verts par l'entreprise chargée du présent
poste.

2.6 — Déblai, remblai

Avant de commencer ses travaux de terrassements, l'entrepreneur devra prendre contact avec les sociétés
concessionnaires et/ou les services publics pour déterminer la position éventuelle des conduites, cables,
tuyaux, canalisations, etc. et devra, en tout état de cause, se conformer aux instructions regues.

L'entrepreneur devra communiquer tous les renseignements recus au maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra réclamer d'indemnités complémentaires pour les sujétions résultant de I'existence
connue ou non d'égouts, conduites, cables, canalisations..., que ceux-ci soient rencontrés dans les fouilles
ouvertes pour I'exécution des ouvrages a établir et pour le raccordement de ceux-ci aux ouvrages existants ou
gu'ils soient situés a proximité de ces fouilles.

Cette prescription étant particuliérement valable pour tous les drains rencontrés qui devront étre raccordés au
réseau d'assainissement.

La tolérance sur les terrassements sera de plus ou moins 0.03 m.

2.6.1 — Déblai

L'entrepreneur devra exécuter les déblais de fagon a obtenir des fonds de forme tenant compte des épaisseurs
respectives des fondations des différents types de chaussées, trottoirs et allées.

L'entrepreneur devra, en particulier, tenir compte du compactage du fond de forme.

Les fonds de forme de voirie obtenus par déblais devront étre compactés de maniére a obtenir au minimum une
densité seche in situ au moins égale a 95 % de I'optimum Proctor modifié du sol en place.

Les terres en provenance des déblais seront, soit mises en remblai sous espaces verts, soit mises en dépot sur
le chantier pour étre reprises et utilisées par la suite, soit enfin évacuées aux décharges si elles sont en
excédent ou si le maitre d'ceuvre V.R.D. les juge impropres.
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2.6.1 — Remblai.

Les zones a remblayer le seront a l'aide de matériaux d'apport extérieurs au site et seront de matériaux nobles
ayant un IP < 3, qui seront mis en place par couches successives et compactées, de 0,20 m d'épaisseur.

Les fonds de forme sous remblai de voirie seront soigneusement compactés de maniére a obtenir une densité
séche au moins égale a 95 % de I'optimum Proctor normal du sol.

Pour ce faire, suivant la nature du terrain, I'entrepreneur devra exécuter toutes les préparations jugées
nécessaires par le maitre d'ceuvre (scarification, humidification, etc).

L'entrepreneur devra suivre la teneur en eau des matériaux (au besoin, les aérer et les arroser) pour obtenir
une teneur au moins égale a celle correspondant a I'optimum Proctor normal ; & la fin du compactage, on
devra obtenir une densité séche in situ au moins égale a I'optimum Proctor normal.

Le compactage sera réalisé au cylindre a pneus automoteurs a raison d'au moins un cylindre de 15/22 tonnes
par tranche de 300 m3 de remblai par jour.

L'entrepreneur devra mener un remblai en toit et prévoir les saignées nécessaires pour évacuer les eaux des
platesformes pendant I'exécution des terrassements.

Il ne pourra prétendre a aucune indemnité en réparations des dommages subis du fait des eaux.

2.7 — Quialité et préparation des matériaux

Les remblais d'apport utilisés ne devront étre ni gélifs ni friables.
IIs devront étre homogeénes et ne renfermer ni mottes, ni souches, ni débris végétaux, ni produits chimiques.

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des essais Proctor de maniére a vérifier le niveau de compactage
des remblais, a chaque fois que le maitre d'ceuvre le jugera nécessaire.

Ces essais seront effectués par un laboratoire spécialisé qui devra en dresser un procés-verbal.

2.8 — Evacuation des eaux

Pendant I'exécution des travaux de terrassements, I'entrepreneur sera tenu de conduire son chantier de maniére
a éviter que les surfaces réalisées soient détrempées ou que les matériaux utilisés en remblai soient dégradés.

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de maniére a le débarrasser des eaux de
toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de sources ou de nappes aquiféres, ou provenant des
fuites de canalisations, etc), a ne pas intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que
ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et ouvrages susceptibles d'étre intéressés.

Il devra notamment protéger ses fouilles a ses frais concernant les eaux de surface au moyen de rigoles, de
bourrelets, de buses, de drains, etc., creuser, boiser, entretenir et curer les puisards qui apparaitront
nécessaires et dont 'emplacement devra étre agréé par le maitre d'ceuvre, sinon imposés par lui en cas de
négligence ou d'imprévoyance de I'entrepreneur.

Il devra installer aux endroits convenables, dans les avant-puits ou niches, si les circonstances I'y obligent, les
pompes et les accessoires (tuyaux d'aspiration et de refoulement, canalisations ou goulottes pour I'écoulement
des eaux) nécessaires aux équipements et a I'évacuation des eaux de nappes rencontrées.

Apres achévement complet des travaux, il les enlévera et remettra les lieux dans leur état primitif.

En résumé, il aura la charge d'assurer tous les équipements et de prendre toutes les mesures nécessaires a
I'assainissement des chantiers de facon a ce que tous les ouvrages soient exécutés a sec.
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L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou
de l'interruption de travaux, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter des
arrivées d'eau consécutives aux phénomenes atmosphériques, de la proximité d'égouts existants et
branchements en service.

2.9 — Contréle de laboratoire

Le maitre d’ceuvre peut demander de faire réaliser des essais géotechniques nécessaires aux contrdles des
terrassements. Ils seront effectués par un laboratoire spécialisé agréé par le maitre d'ceuvre et aux frais de
I'entrepreneur.

Fond de forme en déblai :
-1 proctor normal pour 800 m?
- 1densité en place pour 700 m?

Remblai sous voirie :
-1 proctor normal pour 500 m?3
- 1 densité en place pour 150 m3

Remblai d'apport :
-1 proctor modifié pour 500 m?
- 1 densité pour 500 m3
- 1 plasticité pour 1 000 m3

2.10 — Qualité, provenance et préeparation des matériaux

Les provenances des matériaux fournis par I'entrepreneur devront étre soumises a I'agrément du maitre
d'ceuvre.

2-10-1. Voirie.
Présentation des matériaux

Les matériaux de revétement mis en place seront en grave miniere type GNT, en enrobés noirs, en
BBTM La structure des chaussées sera en grave calcaire et en béton concasse.

2-10-2. Bordures et caniveaux
Les bordures seront de type P1, T2 en béton.
Les caniveaux seront de type CS2 et CC1 en béton

2.11 — Mouvement des terres

2-11-1. Provenance et destination des matériaux
Les provenances et destinations des matériaux doivent étre les suivantes :
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PROVENANCE DES MATERIAUX DESTINATION DES MATERIAUX
Déblais de I'emprise réutilisable Remblais généraux

Démolition de chaussée Décharge

Emprunt agréé par le maitre d'ceuvre Accotements et remblais généraux

Les provenances et natures des matériaux laissés a la charge de I'entrepreneur dans le tableau précédent, doivent
étre soumises a l'approbation du maitre d'ceuvre.

Les matériaux devront, d’une maniére générale, satisfaire aux conditions fixées par le fascicule 2 du C.C.T.G.
« Terrassements généraux » et annexes notamment la Recommandation pour les Terrassements Routiers
(RT.R).

2-11-2. Matériaux d'emprunts

La fourniture des matériaux de remblai et de couche de forme sera conforme aux dispositions contenues dans
le bordereau de prix

2.12 — Lieux d’emprunt

Les lieux d'emprunt sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur.

Toutefois celui-ci les soumettra a l'approbation du maitre d'ccuvre et devra procéder a cet effet aux
reconnaissances et analyses suivantes :

- Sondages (type, maille, profondeur).
- ldentification (nature et état des sols).
- Cubatures prévisibles.

Les modalités d'exploitation de ces emprunts sont a soumettre au visa du maitre d'ceuvre avant tout début
d'exploitation.

2.13 — Tout venant

Le tout venant de Garonne (ou de la Dordogne) en fond de purge ou pour drainer le fond de forme.

2-13-1. Qualité

Le tout venant aura une granularité de 0/100.
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La teneur en fine devra étre inférieure a 5 %.

2-13-2. Controle
Ce contrdle portera sur la granularité et la propreté du matériau.

2.14 — Granulats pour mortiers et bétons

2-14-1. Nature et origine

Les fournisseurs sont a choisir parmi ceux qui adhérent au protocole d'accord pour la standardisation des classes
granulaires pour granulats a bétons hydrauliques de qualité utilisés dans le Département de la Gironde.

Les granulats seront d'origine alluvionnaire, avec une teneur en silice supérieure ou égale a 75 %.

Les sables et gravillons de mer sont exclus, ainsi que ceux de riviére susceptible de contenir du sel apporté par
les marées.

2-14-2. Propreté des sables

Les sables seront lavés a 1’eau douce.

L'équivalent de sable, apprécié par la méthode visuelle, devra étre supérieur ou égal a 85.
2-14-3. Propreté des gravillons

La proportion de matiéres susceptibles d’étre éliminées par décantation ne dépassera pas 1 %.

2-14-4. Granularité
Les granulats appartiendront aux classes suivantes :

- Sable: classe 0/2,5
- Gravillons : classes 2,5/7,1 - 7,1/12,5 - 12,5/22,4

2-14-5. Dureté

Les granulats présenteront un coefficient Los Angeles inférieur ou égal a 40. Cette valeur sera ramenée a 25
pour la fabrication de bétons armés.

2.15 — Ciment pour mortier, béton et grave traitée

Le ciment utilisé pour les mortiers et bétons sera du type C.P.A. 45

Ces ciments seront conformes aux normes suivantes :
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15 300. Liants hydrauliques - Vérification de la qualité des livraisons - Emballage marquage.

15 301. Liants hydrauliques- Définitions - Classification et spécification des ciments

Les ciments seront livrés soit directement par lI'usine productrice ou un centre de distribution considéré par
I'A.F.N.O.R. comme terminal de l'usine, soit par un centre de distribution admis a la marque N.F.P. a
I'exclusion de tout autre organisme de distribution.

L'entrepreneur devra s'assurer gue I'ensemble des opérations de transport et de stockage des ciments depuis le
lieu de distribution contrdlé par le service de Vérification de la marque jusqu'a l'introduction dans le malaxeur
a béton sera congu de maniere a éviter tout risque d'atteinte de la qualité des liants notamment par :

- Le mélange entre ciments de nature, de classe ou de qualité différente.

- La pollution du ciment, notamment lors de son transport.

- Une erreur d'identification du produit.

Les conclusions de ces Vérifications sont présentées par écrit au maitre d'ceuvre.

L’entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2 et 3 de la norme N.F.P. 15 300, des
prélévements conservatoires de ciment :

- De 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'études et de convenance des bétons définies
au fascicule 65 du C.C.T.G.

- De 5 kg pour les lots de ciment utilisés au cours du chantier.
- Il sera effectué au minimum 8 prélévements conservatoires

- Lessilos a ciment doivent étre équipés de dispositif de prélevement.

Les prélevements sont conservés a l'abri en récipients étanches et étiquetés.

2.16 — Réception par le maitre d'ceuvre des matériaux fournis par 1’entrepreneur

2-16-1. Matériaux pour couche de roulement

1)  Granulats pour béton bitumineux

Stockage

La recherche et I'aménagement de l'aire de stockage des constituants sont a la charge de I'entrepreneur. Celui-
ci se chargera d'obtenir I'ensemble des autorisations.

L'entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d'ceuvre, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la
notification du marché, les dispositions qu'il compte prendre pour le stockage des matériaux.
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Réception

L'entrepreneur sera tenu d'informer le maitre d'ceuvre, au moins huit (8) jours a l'avance, de la date effective
de démarrage des approvisionnements.

La fourniture de la totalité des granulats devra étre réalisée et réceptionnée dans les sept (7) premiers jours du
délai d’exécution.

Les sables devront étre protégés de I'eau (bachage).
2)  Bitume pur
Stockage

L’entrepreneur fournira les citernes nécessaires, celles-Ci seront réservées aux seuls besoins du chantier.

Réception

Avant toute livraison, l'entrepreneur fera connaitre au maitre d'ceuvre au moins sept (7) jours a l'avance, le
programme des livraisons et la date effective de leur démarrage. Par la suite, il communiquera au maftre
d'ceuvre les copies des bons de livraison du fournisseur.

En outre, il s'assurera en permanence que le bitume fourni est conforme aux spécifications mentionnées ci-
aprés. Il effectuera une vérification sommaire de la qualité du liant livré et différera le dépotage en cas de
doute.

A chaque dépotage, il effectuera un prélévement de deux litres dans un récipient étanche sur lequel seront
portées les références et le remettra au maitre d'ceuvre dans la journée du prélévement.

2.17 — Qualité des matériaux pour béton bitumineux

Le béton bitumineux sera fabriqué en centrale a partir des fractions de granulats et des constituants définis ci-
apres :

2-17-1. Provenance des granulats

Les granulats pour béton bitumineux seront conformes a la norme P 18-101 de décembre 1990 notamment en
ce qui concerne la position et I'étendue du fuseau de régularité. Les fractions granulométriques utilisées sont
précisées au présent C.C.T.P.

L'entrepreneur devra présenter a I'accord du maitre d'ceuvre, un plan d'organisation de la qualité des granulats,

conformément au fascicule 23 du C.C.T.G. Le controle extérieur du maitre d'ceuvre est adapté a celui exercé
par I’entrepreneur dans le cadre du P.O.Q.
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2-17-2. Caractéristiques des granulats

Les gravillons seront de catégorie « b » dont les caractéristiques sont les suivantes :
(norme P 18-101).

Catégorie 100 100 CDA LA+MDE LA MDE
CDA-(LA+MDE)
B >ou=alb5 >ou=45 <ou=40 <ou=a25 <ou=aZ20

Les caractéristiques de fabrication de I'ensemble des gravillons sont les suivantes :
Catégorie Granularité A* P

" Refus a D et tamisat & d compris entre <ou=2az20 >ou=az2
letl5%siD>1.58d
let20%siD<ou=158d

Tamisat 4 0.63 d

<3%siD>5mm

<5%siD<ou=5mm

Refusa1.58 D=0

Tamisat a (d + D)/2 compris entre 33 et 66 %
Etendue maximale du fuseau de régularité
10%adetD

25 % a (d+D)/2

* A majoré de 5 points si D<10 mm

Les gravillons devront étre obtenus par criblage humide pour maitriser la teneur en fines dans le mélange.

Position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaires pour les gravillons.

Classe granulaire Le passant a Doit étre compris entre
4/6 5mm 30et 55 %
6/10 8 mm 37et62 %

- Les sables

Les sables d'une granularité de 0/2 et 016 concassés, seront de catégorie « a » dont les caractéristiques de
fabrication sont les suivantes :

Granularité PS VBtaxf*
Refusa D >ou=a60 <ou=a20
entre1a15%

alsk8D=0

‘étendue maximale du fuseau de régularité doit étre de
10 % a D et au tamis de 0,5 mim

15 % aux tamis intermédiaires
(2-4-6,3-8-10-14-20) mm

4 % a 0.08 mm si la teneur en fines f<12%

6 U a0.08 mm si lateneur en fines f> ou=a12%

* VBta (valeur de bleu) x f (teneur en fines)
PS équivalent de sable a 10 % de fines
Le coefficient de friabilité des sables sera < 40
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Norme P 18-101 de décembre 1990

2.18 — Fines d’apport

Les fines d'apport de nature calcaire devront répondre aux spécifications suivantes :

- Passant au tamis de 0,080 mm >80 %

- Passant au tamis de 0,2 mm > 100 %

- Indice de vide RIGDEN LV R. <40 %

- Pouvoir absorbant (quantité de fines P.A.>40g

nécessaire) AT.BA. <

- Pour absorber 15 g bitume 60/70- - 20°C <0,89

Pouvoir rigidifiant r/R>0,50

- Essai au bleu BLEU entre 3 000 et 7 0000 gm21g
- Essai de tenue a l'eau

- Surface spécifique BLAINE

2.19 — Liants hydrocarbones (NFT 65 000 et T 65 000)

La fourniture des liants fait partie de I’entreprise.

L'entrepreneur assure le contrdle de la fourniture des liants dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du
fascicule 24 du C.C.T.G. Il doit, a cet effet, présenter a I'accord du maitre d'ceuvre un plan d'organisation de la
qualité des liants (P.O.Q.). Le controle extérieur du maitre d'ceuvre est adapté a celui exercé par l'entrepreneur
dans le cadre du P.O.Q.

2-19-1. Bitume pur
Le bitume utilisé sera un bitume 35/50 et sera conforme a la norme T 65001 relative au bitume 35/50.
2-19-2. Enduit de cure

Ce sera une émulsion cationique a 65 % de bitume PH > 4 qui devra satisfaire aux conditions imposées au
fascicule 24 du C.C.T G.

2-19-3. Emulsion pour couche d'accrochage
Ce sera une émulsion cationique (PH > 4) dont la teneur sera comprise entre 60 et 69 %.

2.20 — Gaines
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Les gaines seront en P.V C. a joint collé, elles peuvent également étre en polyéthylene pour les réseaux
électriques. Elles devront satisfaire aux Normes Francaises correspondantes.

2.21 — Les bois

Se reporter aux regles de calculs et de conception des charpentes en bois (C.B. 71) ainsi qu'aux Normes
Francaises N.F. B 50, B 51, B 52, B 53.

2.22 — Géotextile

Le géotextile devra répondre aux recommandations du Comité Francais des Géotextiles. Ces caractéristiques
minimales seront les suivantes :

- Résistance a la traction KN . M classe 4

- Allongement a l'effort maximal R % classe 4
- Résistance a la déchirure KN classe 5

- Perméabilité permitive Knle 5 - 1 classe 4

- Porométrie 0 95 U classe 4

2.23— Essais sur les matériaux

L'admission des matériaux aux différents stades d'élaboration sera subordonnée aux essais complémentaires
gue le maitre d'ceuvre jugera nécessaire de leur faire subir pour vérifier les caractéristiques énumérées au
présent C.C.T.P.. lls ne se substituent en rien aux essais réglementaires que doit effectuer I'entreprise.

2.24— Réception des matériaux

Les matériaux seront disposés pour la réception conformément aux instructions du maitre d'ccuvre qui
déterminera les mesures & prendre pour distinguer les matériaux acceptés de ceux qui seront refusés. Ces
derniers devront étre enlevés sans délai du chantier. Les frais de main-d’ceuvre, de fourniture et d'outillage
nécessaires aux Vérifications et aux épreuves dont les matériaux peuvent étre susceptibles, sont a la charge de
I'entreprise.
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CHAPITRE Ill - VOIRIE

3.1 — Généralités

Les travaux de voirie comprennent I'exécution :

a) des bordurettes et caniveaux en béton,

b) des accés aux propriétés,

c) des trottoirs en béton bitumineux rouge 0/6,

d) de la reprise de la chaussée en béton bitumineux semi grenus 0/10,

h) de la mise a la cote de tous les équipements existants (assainissement EU et alimentation en eau potable et
Orange
FtGroup),

3.2 — Constitution des ouvrages

3.2.1 - Principe
Les travaux portent sur :
» Tranche ferme :

» Lotissement Fitta : la réfection de I’allée Fitta en béton bitumineux semi-grenu, la création d’un
trottoir en béton bitumineux rouge accompagné de bordures P1, T2 et de caniveaux CS2, la reprise
des acces aux habitations et la reprise des bouches d’égout. Des travaux de réhabilitation d’Eau
Potable seront peut-étre a prévoir.

* Rue Beaugey : la réfection et I’élargissement de la voirie en béton bitumineux semi-grenu, le
busage des fossés coté Nord et Est pour la création de trottoirs en béton bitumineux rouge
accompagné de bordures P1, T2, de caniveaux CS2 et la reprise des acces aux habitations. Il est
¢galement prévu des travaux d’assainissement d’Eaux Usées et d’enfouissement des réseaux (non
prévu dans ce marché).

* Chemin de Montfavet : l1a réfection et I’élargissement de la voirie en béton bitumineux semi-grenu,
la démolition du local poubelle (non prévu dans le marché) pour la création d’une aire de
retournement afin de faciliter I’accés aux ramassages des ordures. Les accotements seront tenus
par des poutres de rives, des bordures A2 et d’un mur en L a I’intersection du Chemin de Vignac
(Option).

* Rue de la Devéze : I’aménagement d’une zone de rencontre en béton bitumineux semi-grenu, d’un
chemin préférentiel pour les piétons en béton bitumineux rouge qui sera accompagné de caniveau
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CC1 et la création d’une aire de retournement en béton bitumineux semi grenus. Il est également
prévu I’enfouissement des réseaux (non prévu dans le marché).

Tranches optionnelles :

+ 1) Chemin Ouvré : la réfection et I’élargissement de la voirie en béton bitumineux semi-grenu, les
entrées aux habitations et aux lotissements actuellement en cours de construction. La création d’un
trottoir en béton bitumineux rouge accompagné de bordures P1, T2, de caniveaux CS2 et la création
d’un réseau d’Eaux Pluviales.

* 2) Chemin d’Oasis et du Pitchou : la réfection de la voirie et des entrés aux habitations en béton
bitumineux semi-grenu, la création de trottoirs en béton bitumineux rouge de chaque coté de la
voirie. Il est également prévu la reprise des collecteurs d’Eaux Usées (non prévu dans le marche).

+ 3) Chemin du Moulin : la réfection de la voirie et des entrés aux habitations en béton bitumineux
semigrenu, la création de trottoirs en béton bitumineux rouge de chaque c6té de la voirie. Il est
également prévu la reprise des collecteurs d’Eaux Usées (non prévu dans le marché).

« 4) Parking Place de la Républigue :

e 5) Ecole maternelle :

3.2.2 - Constitution de la chaussée

Les reprises de chaussées :

- Engravure, rabotage, reprofilage, purge si nécessaire et remise en
ceuvre d’une structure si nécessaire et I’ancrage de rive
- Une couche d'accrochage dosée a 0,3 kg/m?2 - Béton Bitumineux Semi
Grenus 0/10 ép 0,05m L[] Les voiries, accés aux lots et parking:
- GNTO0/31.56ép:0,40 m
- Une couche d'accrochage dosée a 0,3
kg/m2
- Béton Bitumineux Semi Grenus 0/10 ép
3.2.4 - Trottoirs. 0,05m

- Géotextile anticontaminant

- GNTO0/31.5ép:0.30m
- Béton Bitumineux rouge 0/6 ép : 0,05m

L’entrepreneur sera tenu de fournir :

1) lors de sa remise de prix, les dénominations et caractéristiques des matériaux proposés,
2) lors de la pré-réception des travaux, les justificatifs sur les performances des matériaux mis en ceuvre.

3.3 — Bordures et caniveaux.

Les bordures seront préfabriquées en béton ; de type T2, P1, et A2. Les caniveaux seront préfabriqués en béton
; de type CC1 et CS2.

Les bordures et les caniveaux seront posés a 1’aide de béton dosé a 350 kg sur une fondation de 0.20 m
d’épaisseur et avec un solin de calage de 0.30 m d’embase, remonté a 0.05 m du niveau supérieur de la bordure.
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3.4 - Signalisation et signalétique horizontale et verticale.

L'entreprise devra remettre la signalisation et la signalétique suivant le plan des travaux.

3.5 - Signalisation de chantier

L'entreprise aura a sa charge la signalisation de chantier pendant toute la période des travaux, avec si besoin
des feux tricolores, ceci afin de créer le minimum de géne tant au niveau de la circulation routiére que piétonne
et de I'acces aux propriétés riveraines du chantier.

Avant tout commencement des travaux, l'entreprise soumettra au Maitre d'ceuvre le plan de signalisation du

chantier ainsi qu’un plan de circulation comme précisé ci-dessus ainsi qu’au réglement de consultation du
présent D.C.E.

3.6 - Dégradations des voiries existantes

L'entreprise aura a sa charge la réfection des voiries existantes (revétement et structure) dans le cas de
dégradation durant I'exécution des travaux objet du marché.

Préalablement cette derniére devra procéder a un constat d'huissier.

L'entrepreneur ne fera en aucun cas réclamation de quelques participations que ce soit au titre de la remise en
état des voiries ouvertes au public et empruntées par les engins de chantier durant I'exécution des travaux.

Avant le début des travaux, l'entreprise devra avoir l'accord écrit du maitre d'ceuvre pour la validation des
matériaux a mettre en ceuvre. Dans cet esprit 1'entreprise sera tenue de proposer des échantillons sous forme
de planche d'essai.
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CHAPITRE IV - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 - Plan général d’implantation et piquetage des ouvrages

4-1-1. Plan général d'implantation

L'implantation du projet fera l'objet d’un relevé contradictoire mais ne pourra remettre en cause le levé du
géometre.

4-1-2. Piquetage général

Le piquetage général sera effectué en présence du maitre d'ceuvre par 1’entrepreneur avec les précisions
minimum suivantes :

- 50 mm en implantation

- 10 mm en nivellement
L'entrepreneur dispose d'un délai de vingt (20) jours pour Vérifier I'implantation.
L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer dans des
conditions identiques en cas de besoin, soit & leurs emplacements primitifs soit en d’autres points si

I'avancement des travaux I'exige.

4-1-3. Piquetage spécial des ouvrages enterrées

Le piquetage spécial du tracé des canalisations, cables ou ouvrages souterrains, est a effectuer par I'entrepreneur
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant le début des travaux.

4.2 - Travaux préalables aux terrassements

Avant de procéder aux terrassements, I'entrepreneur doit executer les travaux énumérés a l'article 13 du
fascicule 2 du C.C.T.G. et definis a l'article 17 du méme fascicule.

I est précisé que les démolitions seront exécutées jusqu'a la profondeur demandée par le maitre d'ceuvre. Les
produits provenant des démolitions seront évacués. Les trous provenant des démolitions et autre seront
remblayés avec des matériaux dont la provenance est identique a celle des matériaux destinés aux remblais.
IIs ne seront pas comptabilisés en dépenses supplémentaires.

L'entrepreneur prend a sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité nécessaires.
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4.3- Déblais

4-3-1. Mode d'extraction - Nature des déblais

L'entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier du point de vue
des difficultés d'extraction.

Les procédés d'extraction sont laissés a son initiative dans le respect du fascicule 2 du C.C.T.G. Toutes les
précautions devront étre prises pour éviter la stagnation des eaux de pluie.

En particulier, le réglage du fond de fouille (dévers transversal paralléle au dévers de la chaussée terminée)
sera exécuté juste avant la mise en ceuvre de la couche de forme.

4-3-2. Déblais particuliers

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les difficultés d'exécution sous le niveau de la nappe.

Dans ces zones, le terrain sera préalablement assaini par creusement de fossés et mise en place de drains.
4-3-3. Compactage du fond de forme

Le compactage consiste a obtenir une densité séche du sol compacté au moins égale en tout point a quatre-
vingtquinze pour cent (95 %) de la densité seche de I'O.P.N. sur une épaisseur de 0,30 m.

Dans le cas ou les matériaux en place ne permettraient pas d'obtenir ces valeurs, I'entrepreneur traitera a la
chaux le sol en place sur une épaisseur de 0,35 m. Cette opération n'est pas comptabilisée en dépenses

supplémentaires 4-3-4. Déblais pour purges
Pour les travaux de purges nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'a la profondeur fixée par le
maitre d'ceuvre, la cote théorique des déblais sous couche de forme sera rattrapée par apport de matériaux

provenant, apres avis du maitre d'ceuvre, soit de déblais, soit de matériaux pour remblais ou couche de forme.

Ces matériaux seront mis en place comme il est dit dans le présent C.C.T.P.

4.4 - Remblai et couche de forme

4-4-1. Préparation initiale dans les zones de remblais

4-4-1-1. Réglage et compactage de l'assise des ouvrages

Le réglage et le compactage de l'assise des ouvrages prescrits au paragraphe 15-1 du fascicule 2 du C.C.T.G.
doivent suivre immédiatement le décapage.

Le compactage consiste & obtenir une densité séche du sol compacté au moins égale en tout point & quatre-
vingtquinze pour cent (95 %) de la densité seche de I'O.P.N. sur une épaisseur de 0,30 m.

4-4-2. Réalisation des ouvrages
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4-4-2-1. Prescriptions générales aux remblais
4-4,2.1.1 — Modalités de réglage et de compactage

Un bureau d’études géotechnique sera missionné au frais de I’entrepreneur afin d’établir les conditions de
compactage. Il devra réaliser des controles réguliers afin d’assurer la bonne mise en place de 1’ouvrage.

L'entrepreneur soumet au visa du maitre d'ccuvre avant l'exécution et pour chaque nature de matériaux, la valeur
de I'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir aprés compactage, cette épaisseur
étant déterminée en fonction des matériels utilisés, de la nature et de I'état des matériaux.

La densité seche du sol mis en ceuvre doit atteindre en tout point au moins quatre-vingt-quinze pour cent (95
%) de la densité séche & I'Optimum Proctor Normal dans le métre supérieur du remblai et dans le corps de la
couche de forme.

Des zones ou la partie supérieure du remblai constitue la plate-forme support de chaussée, les blocs dont la
dimension maximale est supérieure a 50 mm doivent étre éliminés ou a défaut, fragmentés en conséquence.

4-4-2-2. Prescriptions relatives aux remblais des tranchées
Les prescriptions relatives aux conditions de réemploi des sols, a I'épaisseur maximale des couches au nombre
de passes, a la vitesse de translation des engins sont indiquées par I'entrepreneur au moment des travaux en
fonction des matériels qu'il compte utiliser.
4-4-3. Plan genéral d'implantation

4-4-3-1. Evacuation des eaux

L'entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale ou longitudinale et exécuter en temps
utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs, de collecte et d'évacuation des eaux superficielles
(banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc.)

En cas d'arrét de chantier de courte durée et au minimum a la fin de chagque journée I'entrepreneur doit niveler
et fermer la plate-forme.

En cas d'arrét de chantier de plus longue durée (congés, pannes, intempéries), il soumet au visa du maitre
d'ceuvre les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés.

4.5 - Mise en ceuvre de la grave

4-5-1. Répandage
Les matériaux seront répandus en une seule passe en évitant la ségrégation des différents constituants.
4-5-2. Compactage

L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du maitre d'ccuvre la composition de l'atelier de compactage
propose.

L'atelier de compactage devra comporter :

- Des rouleaux vibrants
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MI (poids par centimetre de génératrice) > 30 kg/cm

L

Vitesse de travail : 5 km/h

20 passes effectuées en tout point de la largeur a compacter.

- Des compacteurs a pneus

Charge par roue 3 T (pression de gonflage 6 bars)
5 T (pression de gonflage 5 bars)

Vitesse de travail: 7 km/h

20 passes effectuées en tout point de la largeur a compacter.

L'atelier de compactage devra avoir une capacité compatible avec le débit de la centrale de malaxage proposée
par l'entrepreneur.

Apres définition par le maitre d'ceuvre des conditions d'utilisation de I'atelier de compactage, la densité en place
sera contr6lée sur 10 stations ou gamma densimétre dont le type sera adapté a I'épaisseur mise en ceuvre

Le compactage doit permettre d'obtenir, lors de tout contrdle de densité, les résultats suivants :
Toutes les valeurs individuelles de densité doivent étre supérieures a 25 % de I'0O.P.M.

La moyenne obtenue doit étre supérieure a 100 % de I'O.P.M.

4.6 - Transport et mise en ceuvre des enrobés

4-6-1. Transport des enrobés et approvisionnements

Les camions pour le transport des enrobés bitumineux devront en toutes circonstances et méme s'ils
n'empruntent pas les voies publiques, satisfaire aux prescriptions du Code de la Route et en particulier a celles
des articles R 55, R 56, R 57 et R 58 concernant le poids des véhicules en charge.

La bache dont les camions sont équipés sera mise en place en temps de pluie ou dés que la température
extérieure descendra au-dessous de 15 °C. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser le béton bitumineux
transporté dans un camion non baché. La bache restera en place jusqu'a la vidange des enrobés dans la trémie
du finisseur.

Les tissus filtrent du type Bidim ou similaires sont interdits pour le bachage.

Le parc des engins de transport devra avoir une capacité suffisante pour assurer un débit compatible aussi bien
avec celui de la centrale qu'avec celui de l'atelier de répandage.

4-6-2. Mise en ccuvre des enrobés

4-6-2-1. Conditions Générales de mises en ceuvre des bétons bitumineux

L'atelier de mise en ceuvre des bétons bitumineux sera relié a la centrale d'enrobage par liaison
radiotéléphonique.
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La mise en ceuvre des bétons bitumineux sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies, les pluies
modérées mais continues et lorsque la surface de la chaussée comportera des flaques d'eau. Par contre, le
répandage sur une surface simplement humide sera admis.

4-6-2-2. Répandage

Les enrobés pour la couche de roulement seront répandus obligatoirement en une seule passe a I'aide d'un seul
finisseur adapté a la situation et aux caractéristiques des travaux.

La vitesse du finisseur sera soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre compte tenu de la production normale de
la centrale d'enrobage, telle qu’elle résulte du planning d'exécution des travaux, et d'aprés les résultats d'essais
effectués pendant les deux (2) premiers jours de fonctionnement du chantier.

Les enrobés seront répandus a une température comprise entre 140° C et 160° C, mesurée immédiatement
derriere le finisseur. Les enrobés répandus a une température hors de ces limites seront rebutés. Les quantités
d'enrobés correspondantes ne seront pas payées a l'entrepreneur.

A la fin de chaque journée, la couche répandue sera terminée par un biseau de rattrapage. Ce biseau sera recoupé
et éliminé lors de la poursuite de la mise en ceuvre le jour suivant. Sa longueur sera définie par l'entrepreneur
et sa bonne exécution engagera sa responsabilité.

4-6-2-3. Joints
(Article 14.3.5. et 14.3.3. de la premiere partie du Titre 1 du fascicule n°27 du C.C.T.G.).

Les joints transversaux devront étre exécutés conformément a l'article 14.3.5 du fascicule 27 du C.C.T.G. par
découpage franc, vertical et suivant un plan perpendiculaire a l'axe longitudinal de la chaussée, sur toute
I'épaisseur des matériaux compactés en éliminant une largeur de bande d'au moins cinquante (50) centimetres.
Les matériaux enlevés lors du découpage devront étre éliminés du chantier.

La surface des joints sera badigeonnée a I'émulsion canonique de bitume juste avant le répandage de la nouvelle
bande.

La surface du joint longitudinal sera traitée comme celle des joints transversaux. L'emplacement en sera fixé
par le maitre d'ceuvre.

4-6-2-4. Reglage
En dehors des zones de raccordement le répandage se fera a « vis-calées » pour la couche de roulement.

Le réglage se fera en « surfagage ». La qualité moyenne de matériaux a mettre en ceuvre par unité de surface
sera déterminée a partir de I'épaisseur moyenne indiquée a l'article 1-2 du présent C.C.T.P.

4-6-2-5. Compactage du béton bitumineux

Le compactage des enrobés sera apprécié par le contréle de la compacité. L'entrepreneur devra constituer son
atelier de compactage en tenant compte des éléments suivants

Un rouleau tandem & jantes lisses (doubles billes), d'un poids compris entre 8 et 12 tonnes et ayant une vitesse
de travail inférieure ou égale & 6 km/h
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L'entrepreneur devra disposer d'un engin de compactage supplémentaire de chaque type présent sur le chantier
pour permettre le remplacement immédiat d'un engin en panne ou a l'arrét pour une raison quelcongue.

Pour les rouleaux & jantes lisses, I'eau nécessaire a I'nhumidification des jantes sera approvisionnée par une
chaine automotrice a laquelle un conducteur sera affecté d'une maniére permanente.

Les enregistrements émanant des engins de compactage seront dépouillés par I'entrepreneur et remis au maitre
d'ceuvre dans un délai ne dépassant pas deux (2) jours.

4-6-3. Couche d'accrochage

Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume dosée a 300 g de bitume résiduel par m? sera répandue sur la
chaussée immédiatement avant la mise en ceuvre des enrobés.

Elle sera obligatoirement appliquée sur chaussée séche et précédée d'un balayage soigné a la brosse métallique.
La composition de I'émulsion sera choisie pour procurer une adhérence maximale sur les matériaux de la
chaussee existante.

4.7 - Fraisage et engravure de chausséee

Engravure a la fraiseuse rotative

La fraiseuse rotative sera utilisée :

- Pour la réalisation des sifflets de raccordements a la voire existante selon les prescriptions du présent
C.C.T.P.

- Pour les raccordements aux caniveaux existants avec des profondeurs de fraisage variant de 0 a 5 cm.
- Pour I'écrétement localisé de petites bosses

Le fraisage sera réalisé sur des matériaux a base de liant hydrocarboné (couche de roulement ou de base des
chaussées) mais également sur des graves ciment, grave laitier, laitier compacté...

L'engin effectuera plusieurs passes successives de 5 cm de profondeur maximum.

4.8 - Mortiers et bétons

4-8-1. Composition

Les compositions des mortiers et bétons sont fixées ainsi qu'il suit :

Ouvrage Classe de Consistance | En ciment en Kg/m3 Dosage minimal
résistance en ciment en Kg/m3
Mortier M 30 p 0/12 600 kg CPJ 45 PM
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Béton de propreté 8 p 0/22,4 150 kg CPJ 45 PM

Béton pour ouvrage B25 FouP 0/22,4 350 kg CPJ 45 PM

4-8-2. Fabrication et mise en ceuvre

Les bétons seront fabriqueés a l'aide d'appareils mécaniques donnant un mélange bien homogeéne et des grains
parfaitement enrobés de ciment.

Les appareils de fabrication devront répondre aux caractéristiques fixées par le fascicule 65 du C.C.T.G.

La fabrication des mortiers sera faite mécaniquement si ce n'est pour de trés petites quantités, dans les
conditions fixées a l'article 14 du fascicule 63 du C.P.C.

Pour l'application de l'article 22 bis du fascicule 65 du C.P.C., il est précisé que le béton sera mis en place par
vibration.

4-8-3. Essais et controles

Les essais et controles des bétons seront effectués par le Laboratoire choisi et rémunéré par I'entrepreneur et
agréé par le maitre d'ceuvre.

4.9 - Bordures, Bordurettes et Caniveaux

Les caniveaux et bordures (types CC1, CS2, A2, T2 et P1) seront en béton.

Les bordures et caniveaux seront posés sur une fondation de 15 cm d'épaisseur minimum de béton dosé a 200
kg de ciment. L'arriére et I'avant des bordures et caniveaux seront calés par un dosseret de 5 cm de hauteur en
béton de méme nature que le lit de fondation. Ce dosseret devra étre réalisé avant la prise du béton de fondation
pour parfaire la liaison.

Tous les joints (d'une moyenne de 2 a 3 cm) seront traités au mortier de ciment et finis au fer a joint sans qu'il
n'apparaisse de bavures ou bourrelets. La largeur des joints ne devra pas dépasser 5 cm et ils seront décalés
entre les bordures et caniveaux

4.10- Entretien

4-10-1. Entretien

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur assurera a ses frais I'entretien des voies de circulation si celles-ci
sont dégradées par les engins de terrassement.

Pendant le délai de garantie I'entrepreneur devra exécuter, en temps utile et a ses frais, les travaux nécessaires
pour assurer I'écoulement des eaux.

4-10-2. Tassements
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La correction des tassements fait partie des travaux.

L'entreprencur utilisera a cet effet les matériaux qui seront prescrits par le maitre d'ccuvre et suivant les
directives de celui-ci.

Tous les joints d'une épaisseur moyenne de 0,03 m au mortier de ciment, seront traités au fer a joint sans qu'il
apparaisse de bavures ou bourrelets. La largeur des joints ne devra pas dépasser 0,05 m.

4.11- Coffrages (Cf. fascicule 65 - Article 32 - Annexe T 14-1)

L'utilisation de bois brut pour la confection de parements fins ou ouvrages est interdite.
Les coffrages a parois ordinaires sont réservés aux surfaces non vues.
Les coffrages a parois soignées seront utilisés pour les parements fins et ouvrages.

Fixation des coffrages

Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur les dessins d'exécution qui
peuvent prévoir des trous réguliérement espacés sur les parements.

Coffrages a parois soignées

Les coffrages a parois soignées seront constitués de panneaux identiques ayant le méme nombre d'emplois
antérieurs. La face apparente sera réalisée en contreplaqué qualité marine de 15 mm d'épaisseur minimum et
pourra étre pourvue d'un revétement plastique ou de peinture soumis préalablement a l'accord du maitre
d'ceuvre.

4.12- Mise en ceuvre des armatures pour béton armé

Les tolérances sur la position des armatures apres bétonnage sont celles qui figurent au fascicule C.C.T.G.
Les cales d'enrobage des aciers de petite dimension seront ligaturées aux armatures.

Le résultat du controle interne des ferraillages sera remis au maitre d'ceuvre au moins 24 heures avant le
bétonnage afin de lui permettre de procéder a un controle extérieur éventuel.

4.13- Achevement des ouvrages

Nivellement des ouvrages apres construction.
Les appuis seront nivelés par I'entrepreneur. 1l sera rapporté au Nivellement Général de la France (N.G.F.).

L'entrepreneur posera a ses frais des bornes scellées aux endroits prescrits par le maitre d'ceuvre et prendra
toutes les mesures permettant la conservation et I *inaccessibilité de ces bornes.
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Le résultat de ces nivellements devra figurer notamment sur les documents apres exécution.
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CHAPITRE V - CONTROLES

5.1 - Contréle des terrassements

5-1-1. Conduite de chantier
L'identification de la nature et la détermination de I'état des sols sont a la charge de I'entrepreneur.

De maniere occasionnelle le maitre d'ceuvre peut faire procéder, aux frais de I’entrepreneur, des opérations de
controle.

5-1-2. Contr6le du compactage

5-1-2-1. Le matériel de compactage est soumis au visa du maitre d'ceuvre.

Si des variations de la qualité des sols ou des rendements de l'atelier de compactage ou de la cadence
d'approvisionnement interviennent par rapport aux prévisions, l'entrepreneur doit soumettre a nouveau au visa
du maitre d'ccuvre le matériel de compactage.

5-1-2-2. Planches d'essai de compactage.

L'entrepreneur doit mettre a la disposition du maitre d'ccuvre le personnel qualifié, les matériels de réglage, de
compactage nécessaire ainsi que le matériel de traitement des sols éventuel.

L'entrepreneur doit s'assurer en permanence du fonctionnement des engins de compactage, de la bonne
répartition de I'effort de compactage a la surface de plate-forme de mise en ceuvre et du respect de 1'épaisseur
des couches.

Le contréle est fait couche par couche. Il porte sur la densité.

L'entrepreneur ne peut entreprendre la mise en ceuvre d'une couche que si la couche précédente a été
réceptionnée.

5-1-3. Insuffisance de compactage

En cas d'insuffisance de compactage et notamment si les dispositions du présent C.C.T.P. ne sont pas respectées
ou plus généralement si des réserves ont été émises par le maitre d'ceuvre, 1'entrepreneur doit procéder a ses
fraisa:

Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniere couche.

7] L'enlévement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte conformément au présent
C.C.T.P. Si le défaut constaté ne porte pas que sur la derniére couche.

L'arrosage, I'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une teneur en eau
compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de leur
mise en ceuvre ne permet pas leur réemploi.
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A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux prescriptions du présent
C.C.T.P.

Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de I'entrepreneur, y compris les incidences

financieres diverses qu'elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation des volumes d'emprunts
pour substitution de matériaux sous compactés, augmentation du volume mis en dép6t etc.).

5.2 - Contrble des matériaux

5-2-1. Granulats
IIs sont a la charge de I’entrepreneur. Les essais sur les granulats ne souffrent d'aucune tolérance.
5-2-2. Liant pour couche d'accrochage

L'entrepreneur devra dans les conditions fixées au fascicule 27 du C.C.T.G. s'assurer en permanence que le
bitume fourni est conforme aux spécifications. 1l devra effectuer une analyse sommaire de la qualité du liant
livré et différer, en cas de doute, le dépotage. Il effectuera a chaque livraison un prélévement de deux (2) litres
placés dans un récipient étanche.

5-2-3. Granulats pour enduit superficiel

Les essais de réception seront effectués sur les lieux de livraison, réalisés a la charge de ’entrepreneur. Les
essais auxquels sont soumises les fournitures comprennent les essais de réception suivants :

No de contréle Désignation des essais Fréquence
1 Granulométrie 1 par 200 tonnes
2 Propreté 1 par 200 tonnes
3 Forme 1 par 500 tonnes
4 Dureté 1 par 1 000 tonnes

Les spécifications sur les granulats ne souffrent aucune tolérance.
5-2-4. Liant pour enduit superficiel

L'entrepreneur devra dans les conditions fixées au fascicule 27 du C.C.T.G. s'assurer en permanence que le
liant fourni est conforme aux spécifications. |l devra effectuer une analyse sommaire de la qualité du liant
livré et différer, en cas de doute, le dépotage. Il effectuera a chaque livraison un prélevement de deux (2) litres
placés dans un récipient étanche et le soumettre a 1'avis au maitre d'ceuvre.

5.3 - Controdle du calcaire — Grave miniéere

5-3-1. Contrdles a la charge de I’entrepreneur

5-3-1-1. Contrdles des réglages initiaux et mise en exploitation de la centrale.

L'autorisation de mettre en exploitation la centrale sera accordée par le maitre d'ceuvre lorsque I'entrepreneur
lui aura adressé un compte rendu des réglages effectués satisfaisant aux contréles suivants :
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a) Débits des doseurs a granulats

Pour chaque catégorie de granulats, on effectuera dix (10) préleévements de contréle : la moyenne des résultats
obtenus « P » devra présenter par rapport a la valeur « p » définie dans la formule de composition un écart
inférieur ou égal a trois pour cent (3 %).

L'écart type devra étre inférieur a trois pour cent (3 %) de P.
b) Débit du doseur a eau

Le débit du doseur a eau sera Vérifié par référence a un tableau d'étalonnage donnant le débit pour différents
réglages du doseur.

5-3-2. Contrdles de mise en ceuvre - Tolérance
Désignation des controles Fréquence Observations

Densité en place . . .
P Occasionnelle Dix (10) mesures par controle

Surfacage Regle de trois (3) métres
Vérification contradictoire
Quantité de matériaux mis
Hectomeétre en ceuvre au meétre
linéaire

Compactage

Des mesures de densité seront effectuées occasionnellement pour s‘assurer qu'il n'y a pas de dérives
significatives des résultats obtenus.

Il sera effectué par intervention des mesures de densité sur dix (10) emplacements pris au
hasard. Les résultats de ces mesures effectuées au GPV 10.22 devront satisfaire aux conditions
suivantes :

d d (réception) - 2 R > 97 % de I'Optimum Proctor Modifié.

5.4 - Contrdle du béton bitumineux

5-4-1. Contrdle des granulats (art. 18.1 du fascicule n° 27 du C.C.T.G)

L'entrepreneur est tenu d'imposer dans ses conventions avec les producteurs de granulat, les clauses du présent
C.C.T.P., notamment en ce qui concerne le Plan d'Organisation de la Qualité.

Les contrdles du maitre d'ceuvre porteront sur :
- Le respect du programme des livraisons.

- Le tonnage des granulats approvisionnés.
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- Le dispositif du contrdle mis en place par I'entrepreneur dans l'esprit de I'article 5 du fascicule 27 du
C.CT.G.

- La qualité des granulats au fur et & mesure de la constitution des stocks. Le non-respect d'une des
specifications mentionnées a l'article 2-8 du présent C.C.T.P. entrainera une décision d'aff(t et de
refus des approvisionnements de la classe granulaire en cause. L'approvisionnement ne pourra
reprendre que lorsque I'entrepreneur aura porté remeéde aux défauts constates.

5-4-2. Controle des liants
5-4-2-1. Bitume pur
Mesures de la pénétrabilité & 25° C et de la température de ramollissement bille et anneau (T.B.A. original) :

une par porteur avec prélévement contradictoire remis au maitre d'ceuvre (cf. article 4-4 du fascicule 24 du
C.C.T.G)).

5-4-2-2. Emulsion de bitume

Proces-verbaux des essais définis au C.C.T.P. identifiant toutes les émulsions de bitume utilisées (cf. article 5-
4.1 du fascicule 24 du C.C.T.G.).

5-4-3. Controle des matériels
Le maitre d'ceuvre vérifiera la conformité des matériels proposés par I'entrepreneur

: Avant montage

Respect des prescriptions du présent C.C.T.P. et application des dispositions du fascicule 27 du C.C.T.G.

Concordance avec la notice descriptive et les fiches techniques du constructeur des matériels fournis par
I'entrepreneur, la premiére lors de la remise des offres, les secondes avant I'amenée des matériels sur le chantier.

Aprés montage

Etat du matériel : usure des piéces, tapis, etc.

Etalonnage des chaines de contr6le pondéral et des ponts bascules.

5.5 - Essais - Epreuves de I’ouvrage

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer les essais et épreuves de I'ouvrage
a son achevement.

Entretien :

Avant la réception, I'entrepreneur sera tenu, a sa propre initiative, d'assurer l'entretien de 1’ouvrage ainsi réalisé
dans sa globalité.

5.6 - Dossier de récolement
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Les dossiers de récolement des travaux, conformes a I'exécution, sont soumis au visa du maitre d'ceuvre avant
la réception. Si le maitre d'ceuvre ne les a pas visés ou s'il n'a pas formulé d'observations dans le délai d'un (1)
mois apres leur remise par I'entrepreneur, les dossiers sont réputés acceptés.

Les plans sont établis sur les fonds des plans issus des fichiers informatiques, au format dwg, fournis par le
maitre d'ceuvre en utilisant les symboles normalisés.

Tous ces plans devront étre cotés en X, Y, Z et rattachés au maillage NGF. Les plans seront accompagnés du
repérage des ouvrages par triangulation par rapport a des repéres fixes, pour des besoins d’exploitations avec
indication citée cidessus.

L’entrepreneur devra fournir cinq (5) tirages et 1 fichier informatique des plans de récolement au format
AUTODESK (.dwg) V 2002 (version WINDOWS).

CHAPITRE VI — ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

6.1 - Généralités.

Les travaux d'assainissement comprennent :

a) les terrassements pour pose du réseau : déblai, remblai, remblai d’apport et évacuation des terres
impropres a la décharge publique si nécessaire,

b) la fourniture et la pose de busage @500 en PEHD Annelé,

c) lafourniture et la pose de canalisation @100, @200, @300, @600, @800 PVVC
d) laréalisation de regards de visite,

e) laréalisation de regards a grille,

f) laréalisation de bouche d’égout,

g) laréalisation de caniveau a grille,

h) la réalisation du plan de récolement.

6.2 - Principe général d’assainissement eaux pluviales.

*  Tranche ferme :

* Rue Beaugey : Les fossés seront busés et ils seront raccordés a des bouches d’égout.
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* Chemin de Montfavet : Reprise du réseau existant et amélioration du systéme d’eaux pluviales.

* Chemin de la Devéze : Reprise du réseau existant et amélioration du systéme d’eaux pluviales.

* Lotissement Fitta: Reprise des bouches d’égout et des grilles avaloirs seront créées aveC
raccordement au réseau existant.

*  Tranches optionnelles :

* 1) Chemin Quvré : Il est prévu la reprise du réseau d’Eaux Pluviales actuelle avec rejet vers
I’exutoire existant en aval du projet, des bouches d’égout et des grilles avaloirs seront créées

e 2 et 3) Chemin d’Oasis, du Pitchou et du Moulin : Reprise des bouches d’égout et des grilles
avaloirs seront créées avec raccordement au réseau existant.

6.3- Rejet des eaux pluviales.

Le rejet des eaux pluviales se feront dans le réseau existant ou dans le réseau a crée comme mentionné ci-
dessus.

6.4 - Ouvrages de raccordement.

Les raccordements des canalisations se feront dans les ouvrages annexes (regards de visite), ou sur le collecteur
principal.

Ces ouvrages devront étre réalisés conformément aux plans joints au présent dossier.
6-4-1. Regards de visite.

lIs seront en éléments de béton préfabriqués, de diamétre 1 000 mm.
6-4-2. Regards de branchement particulier.

Sans objet.

6.5- Ouvrage génie civil.

IIs devront étre conformes aux normes en vigueur et respecter les plans de principe (voir plan des travaux).

6.6 - Pose de canalisations.

6-6-1. Terrassements — Fouilles.

Tous les ouvrages seront exécutés de I'aval vers I'amont sauf indications contraires du maitre d'ceuvre.
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Préalablement a l'ouverture des fouilles, I'entrepreneur procédera a un piquetage qui devra étre agréé par le
maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur prendra a ses frais les mesures nécessaires au soutien des canalisations rencontrées étant entendu
qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des
étaiements ou blindage de fouilles.

Si nécessaire, I'entrepreneur devra étayer toutes ses fouilles au fur et a mesure de leur approfondissement, soit
par des boisages a claire-voie, soit par des boisages jointifs, selon la nature du terrain et la profondeur des
fouilles.

Le maitre d'ceuvre aura tout pouvoir d'imposer l'exécution ou le renforcement de boisage s'il le juge nécessaire.
Cette disposition n'atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste entiére.

L'étaiement des fouilles sera a la charge de I'entreprise ; aucune rémunération particuliére ne sera possible, le
marché étant global et forfaitaire.

Enfin, I'entrepreneur sera en toute hypothése responsable :

- de tous les éboulements qui pourraient survenir. Dans ce cas, I'entrepreneur rétablira dans les conditions
initiales et a ses frais, les parties de terrain éboulées ;

- des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique, quel gu'en soit le motif, occasionnés par des
écoulements d'eau superficiels ou souterrains et dont il a assuré I'évacuation ;

- de tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux en particulier des dégats que subiraient les
constructions voisines et les canalisations de toutes sortes.

6-6-2. Pose des canalisations.
Les canalisations seront posées sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur soigneusement dressé.

Si cela s’avere nécessaire en raison de la présence d’eau en fond de fouille, le maitre d’ceuvre pourra demander
la confection d’un lit de pose drainant constitué de galets enveloppés dans du géotextile anticontaminant, sans
que I’entreprise puisse prétendre a une indemnité supplémentaire

A chagque emboitement, il sera pratiqué une niche dans le lit de pose de maniére a ce que le tuyau porte sur
toute sa génératrice et non sur les collets.

Une fois les joints exécutés, I'entrepreneur prendra toutes les précautions pour que les tuyaux au moment du
remblaiement ne puissent étre dérangés de leur position.

Chaque fois que la hauteur du remblai au-dessus de sa génératrice supérieure n'excédera pas 0,80 m,
I'entrepreneur devra prendre, en accord avec le maitre d'ccuvre, toutes les dispositions qui s'imposent pour
éventuellement protéger les tuyaux contre les charges qu'ils pourraient étre appelés a subir.

6-6-3. Remblai des fouilles.
Jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, les remblais seront exécutés en sable.

Ce remblai sera compacté a la main en assurant un bourrage complet entre le fond de fouille des parois de la
fouille et le tuyau.

Le remblaiement sera ensuite poursuivi de la maniére suivante :
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- les remblais seront réglés par couches de trente (30) centimetres d'épaisseur compactées
mécaniquement avec des engins dont les caractéristiques seront soumises a I'agrément du maitre
d'ceuvre.

- le remblaiement sera obligatoirement réalisé par couches successives sur toute la longueur
comprise entre deux regards consécutifs.

Le maitre d'ceuvre pourra, dans certains cas, autoriser la mise en place hydraulique du remblai jusqu'a une
distance d'un métre de la surface de la chaussée.

La densité seche du remblai ne sera pas inférieure & 95 % du Proctor modifié pour les remblais des fouilles a

moins de 1,00 m de profondeur au-dessus de la chaussée, et a 90 % pour le remblai des fouilles au-dela de 1,00
m de profondeur.

6.7 - Qualités et provenance des matériaux.

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions et poids, les modalités d'essais et de marquage
de contrdle et de réception des matériaux et produits préfabriqués doivent étre conformes aux normes francaises
homologuées et réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché.

Ces normes sont énumérées dans le fascicule n° 70 du C.C.T.G. Travaux.
L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et devra se conformer en outre aux spécifications suivantes :
- sable et gravier de qualité identique a ceux provenant des lits de la Garonne ou de la Dordogne,
- ciment Portland provenant d'usines agréées,
- tuyaux provenant d'usines agréées,
- bois de blindage provenant d'exploitation forestiére régionale,
- blindage par éléments métalliques préfabriqués.
6-7-1. Ciments.

Les ciments utilisés devront satisfaire aux spécifications des normes frangaises NF 15 301 a 313 et seront de
classe 250 a 325. Les ciments stockés sur le chantier devront étre isolés du sol et de I'numidité.

6-7-2. Fers pour béton armé

Pour les ouvrages réalisés, les fers répondront aux caractéristiques exigées dans le fascicule n° 4 du C.P.C. titre
ler.

Les ronds lisses seront de la classe Fe 22, les armatures & haute adhérence de la classe Fe 40 A.

Les aciers seront stockés de maniére a ne pas étre en contact avec le sol et seront classés par diametre et par
nuance.

Les armatures devront étre parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de
grave ou de terre.
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6-7-3. Fers galvanisés.
Les fers pour crosse et échelons de descente dans les regards de visite seront en fer galvanisé.

En complément des prescriptions de l'article 5.5. du fascicule 70, il est précisé que le revétement de zinc des
aciers utilisés dans les ouvrages d'assainissement pourra étre obtenu soit par immersion dans du zinc en fusion,
soit par dép6t électrolytique.

L'épaisseur du revétement devra étre continue et parfaitement adhérente au support d'acier.
6-7-4. Sables pour mortiers et béton.

Le sable pour mortiers et béton ne devra pas contenir en poids plus de cing pour cent (5 %) de grains fins
traversant le tamis de 900 mailles par centimétre carré. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande
dimension dépasserait les limites ci-apres :

- sable pour mortier de joints : deux millimétres cing (0,0025 m)

- sable pour béton armé en faible épaisseur : cing millimétres (0,005 m).

La composition granulométrique du sable sera telle qu'il contiendra en poids 20 a 35 % de grains ayant leurs
dimensions inférieures a un demi-millimetre (0,5 mm), 30 a 50 % des grains ayant toutes leurs dimensions
supérieures a la moitié de leur dimension maximum.

Les matiéres insolubles (limons, vases, argiles,...) et de fagcon générale, les matiéres extra-fines qui, par
brassage sous ’eau, troublent le liquide, ne devront pas dépasser deux pour cent en poids (2 %).

6-7-5. Pierrailles et graviers pour béton.

Les pierrailles et graviers destinés a la confection des bétons seront durs, purgés de terre et détritus, passés a la
claie et lavés s'il y a lieu.

Les pierrailles destinées a la confection du béton ordinaire devront dépasser en tous sens dans un anneau de
quatre centimétres (0,04 m) de diamétre intérieur, sans pouvoir passer dans un anneau de quinze millimétres
(0,015 m) de diametre intérieur.

Les graviers destinés a la confection du béton armé devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de
vingt-cing millimetres (0,025 m) de diametre intérieur, sans pouvoir passer dans un anneau de quinze
millimétres (0,015 m) de diamétre intérieur.

6-7-6. Fonte.

Les tampons des regards de visite et de branchement particulier, seront en fonte non verrouillable, d’un modéle
agréé par le fermier du réseau.

Toutes les piéces situées dans I’emprise de zones circulables, devront étre de la classe de résistance 400 KN.

Toutes les piéces situées dans I’emprise des trottoirs et accotements seront de la classe de résistance 125 KN.

6.8 - Rabattement de nappe.
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Un rabattement de nappe sera mis en place si nécessaire.

6.9 - Plan de récolement.

6-9-1. Documents de récolement.
Les dossiers de récolement des travaux, conformes a I'exécution, sont soumis au visa du maitre d'ceuvre avant
la réception.

Si le maitre d'ceuvre ne les a pas visés ou s'il n'a pas formulé d'observations dans le délai d'un mois apres leur
remise par I'entrepreneur, les dossiers sont réputés acceptés.

Les plans sont établis sur les fonds des plans issus des fichiers informatiques, au format dwg, fournis par le
maitre d'ceuvre en utilisant les symboles normaliseés.

Tous ces plans devront étre cotés en X, Y, Z et rattachés au maillage NGF. Les plans seront accompagnés du
repérage des ouvrages par triangulation par rapport a des repéres fixes, pour des besoins d’exploitations avec
indication citée cidessus.

L’entrepreneur devra fournir cinq (5) tirages et 1 fichier informatique des plans de récolement au format
AUTODESK (.dwg) V 2007 (version WINDOWS).

Lu et approuvé

L’Entrepreneur
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